
D-07.01.01

D-07.02.03      ORGANIZACJA  RUCHU  NA  CZAS  BUDOWY  [OZNAKOWANIE
TYMCZASOWE]

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z regulacją wysokościową studzienek i urządzeń podziemnych w ramach realizacji zadania: „Budowa

chodnika ul. Warsztatowa we Wrześni” oraz „Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Batorego we Wrześni”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy wykonaniu  oznakowania  pionowego
trasy i obejmują:

 wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót na podstawie Projektu organizacji ruchu - w tym:

- montaż elementów tymczasowego oznakowania pionowego (słupki  pionowe znaków drogowych z
rur stalowych i tablice znaków drogowych) i poziomego

- ustawienie tymczasowych barier ochronnych (betonowych lub z tworzyw sztucznych).
- montaż lamp zmierzchowych
- montaż lamp ostrzegawczych
- przestawienie elementów tymczasowego oznakowanie podczas trwania robót
- utrzymanie  elementów tymczasowego oznakowania  pionowego i  poziomego przez okres trwania

robót
- demontaż elementów tymczasowego oznakowania pionowego i poziomego
- demontaż pozostałych elementów tymczasowej organizacji ruchu

 aktualizacja projektu tymczasowej organizacji ruchu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami - "Instrukcją o znakach
drogowych pionowych", "Katalogami Powtarzalnych Elementów Drogowych" oraz ST D-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. Materiały

2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego według zasad niniejszej ST są:

2.1.1. Znaki i tablice drogowe.

Znaki i tablice drogowe wykonane na podkładzie z blachy aluminiowej wyposażonej w element usztywniający -
lica znaków wykonane z folii odblaskowej I generacji  - symbole znaków typowych nanoszone techniką sitodruku.
Powyższe znaki muszą posiadać Aprobatę techniczną lub certyfikat zgodności ze znakiem bezpieczeństwa CE lub
B.

Szczegółowe wymagania dla znaków drogowych i konstrukcji wsporczych wg ST D.07.02.01.

2.1.2. Konstrukcje wsporcze do znaków

Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniającą
wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z
propozycją Wykonawcy zaakceptowaną przez Inżyniera.
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Konstrukcje  wsporcze do znaków i tablic  należy zaprojektować i wykonać w sposób gwarantujący stabilne i
prawidłowe ustawienie w pasie drogowym. 

2.1.3. Elementy oznakowania poziomego.

Należy zastosować takie materiały, których usuniecie nie spowoduje zniszczenia nawierzchni asfaltowej. Zaleca
się zastosowanie samoprzylepnych taśm do oznakowania poziomego, naklejanych na nawierzchnię. 

2.1.4. Pozostałe elementy oznakowania tymczasowego.

 Słupki prowadzące U-1a (pachołki drogowe).
 Słupki przeszkodowe.
 Zapory i bariery.

3. Sprzęt

Roboty związane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego mogą być wykonane ręcznie lub przy
użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera.

Przy łączeniu stalowych elementów konstrukcji wsporczych tablic drogowych, Wykonawca powinien dysponować
sprawną spawarką elektryczną.

Roboty  ziemne  związane  z ustawieniem  oznakowania  pionowego  można  wykonać  ręcznie  lub  przy  użyciu
dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport

Materiały  i  elementy  oznakowania  pionowego  trasy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.
Należy je  ustawić  równomiernie  na całej  powierzchni  ładunkowej  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed możliwością
przesuwania się podczas transportu.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST D-M.00.00.00.

5.2. Zakres wykonywanych robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania odcinka drogi, na którym będą
prowadzone roboty zgodne z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym".

Należy zapewnić widoczność oznakowania tymczasowego zarówno w dzień jak i w nocy.
Podczas prowadzenia robót należy kontrolować stan oznakowania oraz w razie potrzeby oczyścić pobrudzone i

nieczytelne znaki oraz uzupełniać uszkodzone elementy.

5.2.1. Zakupienie znaków, tablic drogowych i słupków prowadzących.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami punktu 2 niniejszej ST. Wymiary
znaków drogowych - grupa wielkości znaków - średnie według "Instrukcji o znakach drogowych pionowych" - Monitor
Polski  -  Dziennik  Urzędowy  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Liternictwo,  symbole  i  kolorystyka  zgodna  z  powyższą
instrukcją. Słupki prowadzące (pachołki drogowe) pod względem kształtu, wymiarów i kolorystyki muszą odpowiadać
"Instrukcji o znakach drogowych pionowych".

5.2.2. Wykonanie elementów konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych.

Wykonanie  elementów  konstrukcji  wsporczych  znaków  i  tablic  drogowych  - zgodnie  z "Katalogiem
Powtarzalnych Elementów Drogowych" karty 03.61 i 03.69.

Konstrukcje wsporcze znaków i tablic drogowych mają zastosowanie w I i II strefie wiatrowej.
Powyższe  konstrukcje  wykonać  z  elementów  rurowych  i  kątowników  połączonych  za  pomocą  spawania

elektrycznego.  Do  wykonania  spawów stosować  elektrody  EB-146,  zachowując  warunek  grubości  spoin  a<0,7
grubości cieńszego z łączonych elementów.

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych - zgodnie z instrukcją KOR
3-A.

5.2.4. Wykonanie wykopu pod fundamenty konstrukcji wsporczych tablic i znaków drogowych (wymiary wg KPED).

5.2.5. Wykonanie podsypki z piasku pod fundamenty konstrukcji wsporczych - grubość podsypki piaskowej wynosi
30 cm.

5.2.6. Połączenie konstrukcji wsporczej z tablicą drogową przy pomocy uniwersalnych uchwytów do znaków i tablic
drogowych.
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5.2.7.  Zasypanie  otworów  na  fundamenty  konstrukcji  wsporczych  znaków  i  tablic  drogowych  - grunt  wokół
fundamentów zagęszczać warstwami grubości 20 cm, z polewaniem wodą.

5.2.8. Ustawienie (montaż) innych elementów oznakowania tymczasowego.

5.2.9. Po zakończeniu robót elementy oznakowania tymczasowego należy zdemontować.

5.3. Tymczasowa organizacja ruchu

Dokumentacja Projektowa zawiera Projekt tymczasowej organizacji ruchu. 
W  przypadku,  gdy  w  trakcie  prowadzenia  robót  konieczna  będzie  zmiana  kolejności  robót  określonej  w

Dokumentacji  Projektowa  i  związane  to  będzie  ze  zmianami  organizacji  ruchu  wówczas  Wykonawca  winien
opracować aktualizację Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Po uzyskaniu akceptacji
Inżyniera ww.  Projekt  należy uzgodnić  z administratorem drogi  oraz z wszystkimi  zainteresowanymi instytucjami.
Projekt musi uwzględniać zmieniony harmonogram prac remontowych oraz etapowanie robót i wynikające z tego
konieczne zmiany organizacji ruchu.

Na  podstawie  ww.  Projektu  tymczasowej  organizacji  ruchu  należy  ustawić  oznakowanie  dla  tymczasowej
organizacji  ruchu  podczas  prowadzenia  robót.  W  miarę  postępu  robót  należy  tymczasowe  oznakowanie  ruchu
dostosować do koniecznych zmian – zgodnie z Projektem tymczasowej organizacji ruchu.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano ST D-00.00.00.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:

 badania jakości materiałów pod względem zgodności z ST,
 prawidłowość wykonania znaków i tablic drogowych - zgodność z „Instrukcją o znakach drogowych

pionowych” pod względem kształtu, wymiarów, rysunku, kolorystyki i liternictwa,
 prawidłowość  wykonania  i  zabezpieczenia  antykorozyjnego  elementów  konstrukcji  wsporczych

(użyte materiały, połączenia elementów, zabezpieczenia antykorozyjne wg instrukcji KOR 3-A),
 prawidłowość  wykonania  wykopów  pod  fundamenty  konstrukcji  wsporczych  znaków  i  tablic

drogowych (lokalizacja i wymiary),
 prawidłowość wykonania podsypki i fundamentów,

7. Obmiar robót

Jednostką  obmiaru  tymczasowego  oznakowania  –  tymczasowej  organizacji  ruchu  jest  ryczałt  za  całość
wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową (Projektem tymczasowej organizacji ruchu)

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-00.00.00.

Cena wykonania robót obejmuje:

 prace pomiarowe i przygotowawcze,
 zakup oraz transport materiałów przewidzianych do wykonania robót,
 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
 przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablic i znaków drogowych,
 zabezpieczenie antykorozyjne słupków i konstrukcji wsporczych,

 wykonanie wykopów pod fundamenty znaków i tablic,
 wykonanie podsypki piaskowej,
 wykonanie fundamentów i osadzenie w nich konstrukcji wsporczych znaków i tablic,
 montaż znaków na konstrukcjach wsporczych,
 przestawienie elementów oznakowania tymczasowego,  
 demontaż znaków drogowych i słupków i innych elementów oznakowania pionowego,
 montaż i demontaż pozostałych elementów tymczasowej organizacji ruchu,
 załadunek i transport zdemontowanych elementów oznakowania,
 załadunek i odwiezienie gruntu z wykopów pod fundamenty,
 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.
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10. Przepisy związane

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów.

Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) – wraz z późniejszymi zmianami

Instrukcja KOR 3-A - zabezpieczenie antykorozyjne.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

PN-84/H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne.
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