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dotyczy: przetargu nieograniczonego powyzej rownowartosci 5.225.000 euro na budowe zintegrowanego centrum
przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrzesni w ramach projektu ,Centra przesiadkowe wraz
z niezbedna infrastrukturg”: utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego w bezposrednim
poblizu dworca PKP.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (siwz) wniesiono pytania dotyczace
przedmiotu zamoéwienia.

Pytanie 1
Dotyczy § 4 pkt 3 projektu umowy.

Proponujemy wykreslenie zapisu § 4 pkt 3 i zastapienie go nastepujgcym:

.3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na zgdanie
Zamawiajgcego, jakosci robét wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i
ilosci zuzytych materiatow, w ilosci zgodnej z SST.”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje §4 ust. 3 projektu umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zgdanie
Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigezaru i
ilodci zuzytych materiatow, w ilosci zgodnej z SST". Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatacznik do niniejszych
wyjasnien.

Pytanie 2

Dotyczy § 9 pkt 3 projektu umowy.

Wykonawca zwraca sie z prosba o informacje czy Zamawiajgcy przewiduje w okresie realizacji zadania prowadzenie na
terenie budowy ewentualnych prac réwnolegtych?

Jezeli tak to prosimy o podanie zakresu i terminu zakonczenia tych prac.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze w trakcie realizacji zadania bedg prowadzone réwnolegle inne prace, ktére beda zwigzane
z realizacjg projektu pn. ,Centra przesiadkowe wraz z niezbedng infrastrukturg”, ktory jest dofinansowywany w ramach
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Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Priorytet 3: Energia — Dziatanie 3.3.
Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska Poddziatanie 3.3.1.: Inwestycje w obszarze transportu
miejskiego. Zamawiajacy informuje, ze w tym samym czasie bedzie realizowane zadanie pn. Budowa infrastruktury we
Wrzesni w ramach projektu ,Centra przesiadkowe wraz z niezbedng infrastrukturg”: skomunikowanie centr przesiadkowych
(dworca PKP, dworca PKS, centrum miasta), ciag pieszo-rowerowy wzdtuz rzeki Wrzesnica, przebudowa ul. Wrzosowej,
przebudowa ul. Rzecznej, kladki na rzece Wrzesnica - ogloszenie o zamoéwieniu zostato opublikowane w Suplemencie do
Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 002-001611 w dniu 04.01.2017 r. Zakres w/w zadania
obejmuje m.in..:
Skomunikowanie centr przesiadkowych (dworca PKP, dworca PKS, centrum miasta)

- pieszo - jezdnia

= jezdnia

- miejsca postojowe

- Zjazdy

- sciezka rowerowa

- chodnik

> cigg pieszo — rowerowy

- przebudowa i zabezpieczenie urzadzen elektroenergetycznych
- oswietlenie terenu

- przebudowa i zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych
- odwodnienie

> most na rzece

= rozbiérka budynku

Ciag pieszo — rowerowy wzdtuz rzeki Wrzesnica

- cigg pieszo — rowerowy

- o$wietlenie terenu

- przebudowa i zabezpieczenie urzadzen elektroenergetycznych

Przebudowa ulicy Wrzosowej

> pieszo — jednia

= oswietlenie terenu

> przebudowa i zabezpieczenie urzadzen elektroenergetycznych
> przebudowa i zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych
= odwodnienie

Przebudowa ulicy Rzecznej

- pieszo-jezdnia

= osSwietlenie terenu

- przebudowa i zabezpieczenie urzadzen elektroenergetycznych
= odwodnienie

Ktadki na rzece Wrzesnica

> ktadka 1

> ktadka 2

= rozbiorka kiadki
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W celu zapoznania sie Wykonawcy szczegétowo z zakresem danego zadania Zamawiajacy podaje link do postepowania
przetargowego. Aktywny link znajduje sie w odrebnym pliku pdf pn. ,Link do postepowania — budowa infrastruktury”.
Termin wykonania w/w zadania jest do 15 grudnia 2017 r. W zwigzku z powyzszym Wykonawca, ktory bedzie realizowat
zadanie, ktore jest przedmiotem zamowienia niniejszego postepowania przetargowego zobowigzany bedzie do wspotpracy
z innymi Wykonawcami (w tym do udostepnienia placu budowy), ktorzy w tym samym czasie bedg wykonywac prace
zwigzane z budowg zintegrowanego centrum przesiadkowego przy dworcu PKP we Wrzesni.

Pytanie 3

Dotyczy § 10 pkt 21 ppkt 3 projektu umowy.

Wykonawca zwraca sie z prosbg o wykreslenie zapisu § 10 pkt 21 ppkt 3 i zastapienie go nastepujacym:

3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury
przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow wynikajgcymi z umowy podwykonawstwa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje § 10 ust. 21 pkt 3 projektu umowy, ktory otrzymuje brzmienie:

,3) o$wiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, zlozone nie wczedniej niz w dniu wystawienia faktury
przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi wymagalnymi zobowigzaniami w stosunku do podwykonawcow,
lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcymi z umowy podwykonawstw” Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatgcznik
do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 4

Dotyczy § 14 pkt 6 projektu umowy.

Wykonawca zwraca sie z prosba o poprawienie odnosnika zawartego w w/w pkt projektu umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje § 14 ust. 6 projektu umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

.6. Jezeli w toku czynnoéci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady/usterki, to Zamawiajgcy odstepuje od odbioru,
do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usunigcia. Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i
Zamawiajgcy podejmuje czynnosci okreslone w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu”. Zmodyfikowany projekt umowy stanowi

zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

Pytanie 5

Dotyczy § 15 pkt 1 projektu umowy.

W zwigzku z tym iz do obowigzku Wykonawcy nie nalezy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
Wykonawca zwraca sie z prosba o zmiane zapisu § 15 pkt 1 projektu umowy tak aby okres gwarancji rozpoczynat sie od
daty dokonania koricowego odbioru przedmiotu umowy (zgodnie z par 16 pkt 1).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje § 15 ust. 1 projektu umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:

.1. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na kompletny przedmiot umowy na okres ....... miesiecy tj. gwarancji na
okres 60 miesiecy oraz dodatkowej gwarancji na okres .... miesiecy. Bieg okresu gwarancji liczy sie od dnia dokonania
bezusterkowego odbioru koricowego przedmiotu umowy”. Zmodyfikowany projekt umowy stanowi zatgcznik do niniejszych

wyjasnien.
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Pytanie 6

Dotyczy § 17 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 4 projektu umowy.

W zwigzku z tym, ze umowa podwykonawcza stanowi osobng umowe o roboty budowlane (z innymi cenami niz Kontrakt z
Zamawiajgcym), prosimy o zmiang zapisow tak, aby Podwykonawca nie musiat podpisywac zestawienia wartosciowego
wykonanych robét, a jedynie zestawienie iloSciowe (czyli obmiar robét), ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie
(wyliczonej z cen z umowy podwykonawczej) zostaly zrealizowane przez tychze Podwykonawcéw. Prosimy o ograniczenie
zobowigzania Wykonawcy w kwestii Podwykonawcdw do: zalgczenia do faktury zestawienia wartosci wykonanych robét,
sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru i podpisanego przez Podwykonawce, bazujgcego na cenach z umowy
podwykonawczej. Niczym nieuzasadnione jest zadanie przez Zamawiajgcego, aby Podwykonawcy podpisywali
wartosciowe zestawienie robét do faktury wystawianej przez Wykonawce na Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zapisy umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 7

Zwracamy sie z prosbg o potwierdzenie, iz w ramach niniejszego Zadania nie nalezy wycenia¢ oraz wykona¢ montazu
urzadzen podczyszczajacych, ktérych schematy zostaty zatgczone w dokumentacji Kanalizacji Deszczowej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz dla inwestycji dotyczacej budowy zintegrowanego centrum przesiadkowe przy dworcu PKP we
Wrzesni nie nalezy wycenia¢ urzadzen podczyszczajacych, ktérych schematy zostaly zalgczone w dokumentacii
projektowej kanalizacji deszczowej.

Pytanie 8

Z uwagi na rozbieznosci pomiedzy opisem projektu kanalizacji deszczowej oraz SST, a rysunkami zwracamy sie z prosbg
o informacje, czy studnie kanalizacji deszczowej nalezy wyposazy¢ w pierécien odcigzajacy

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, iz studnie kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajgcy.

Pytanie 9

Zwracamy sie z prosba o informacje czy Zamawiajacy dopuszcza na etapie realizacji zastosowanie studni kanalizacji
deszczowej ze zwiericzeniem w postaci zwezek betonowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie studni ze zwiericzeniem w postaci zwezek betonowych.
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