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PIESZO-JEZDNIA




SA. PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna#
Temat nr ; 215-001-001 KOBRA wer. 10
Pieszojezdnia
inwestycja: Budowa centrum przesiadkowego we Wrzeéni
inwestycja: Centrum przesiadkowe przy dworcu PKP - parking
PRZEDMIAR ROBOT
Str: 1
Lp. | NrspTeam. | Podstawa kalkulacji/ opls pozycii lost | Jedn. miary |
1 D-01,00.00 Roboty przygotowawcze
1.1 D-01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1 D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokoéciowych
1 D01.01.01 KNR 201-0119-03-00 |ZOIEPB ORGBUD W-wa 0,155 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2 D-01.01.01  Wycena wiasna 1,000 ryczalt
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
1.2 D-01.02.00 Roboty przygotowawcze, usunigcie drzew i krzewéw, zdjgcie humusu, wyburzenia i
rozbiorki
1.2.1 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
3 D01.0201  KNR 201-0103-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: <10cm
4 D01.0201 KNR 201-0106-01-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
Reczne karczowanie pni o rednicy: <10cm
5 D01.0201 KNR 201-0103-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 10-15 cm
6 D-01.0201 KNR 201-0106-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 10-15 em
7 D01.0201 KNR 201-0103-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 16-25 cm
8 D-01.0201 KNR 201-0106-02-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm
9 D01.0201 KNR 201-0103-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: 26-35 cm
10 D-01.0201 KNR 201-0106-03-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt

Reczne karczowanie pni o érednicy: 26-35 cm




SA PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 215-001-001 KOBRA wer. 10
Pieszojezdnia
1. Roboly przygotowawcze
1.2. Roboty przygotowawcze, usunigcie drzew i krzewbw, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbidrki
Sir.2
Lp. | NrSpTechn Podstawa kalkulac / opis pozygj los¢ | Jean. miary |
1.2.2 D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow
11 D01.0201 KNR 201-0108-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,001 ha
Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia: $redniej gestosci
12 D01.0201 KNR 201-0111-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 10,000 m2
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem
1.23 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
13 D01.0201 KNR 201-0110-01-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,600 m3
Transport na odleglosé do 2 km diuzyc (wyw6z wediug Wykonawcy)
14 D01.0201 KNR 201-0110-04-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,600 m3
Dodatek za kazde dalsze 0,5 km odleglosci transportu: diuzyc (wyw6z wedlug Wykonawcy)
15 D-01.0201 KNR 201-0110-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,800 mp
Transport na odleglo$¢ do 2 km karpiny {(wywoz wedlug Wykonawcy)
Uwaga: skrot jednostki miary "mp” oznacza - metr przestrzenny
16 D-01.02.01 KNR 201-0110-05-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 0,800 mp
Dodatek za kazde dalsze 0,5 km odleglodci transporiu: karpiny (wywbz wedlug Wykonawcy)
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
17 D01.0201 KNR 201-0110-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,800 mp
Transport na odleglo$é do 2 km galezi (wywdz wediug Wykonawcy)
Uwaga: skrét jednostki miary *mp” oznacza - metr przestrzenny
18 D01.02.01 KNR 201-0110-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,900 mp
Dodatek za kazde dalsze 0,5 km odleglosci transportu: galezi (wywoz wedlug Wykonawcy)
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
1.2.4 D-01,02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
19 D-01.0202 KNR 201-0126-01-00 |ZOiEPB ORGBUD W-wa 1161,000 m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej fhumusuf za pomoca spycharek, przy gruboéci warstwy: 30 cm
20 D01.0202 KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1161,000 m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15
cm, dodatek za kazde dalsze 5 cm
21 D-01.0202 KNR 201-0212-07-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 453,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku na odlegl. do 10 km, samoch.samowyiad.
w ziemi uprzednio zmagazynowane] w haldach w gruncie kat.|-lll
22 D01.02.02 KNR 201-0214-03-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa 453,000 m3

|
|
]
i




SA

PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 215-001-00] KOBRA wer. 10
Pieszojezdnia
1. Raoboly przygotowawcze
1.2 Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecle humusu, wyburzenia i rozhiorki
Str:3
Lp. | NrspTechn Podstawa kalkulagii/ opis pozyci [ lose | Jedn. miaryJ
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu,
po drogach utwardzonych samochodami samowyladowczmi
1.2.5 D-01.02.04 Rozbiorka elementéw drég i ulic

23 D-01.0204 KNNR 005-0719-07-00 MRRiB 20,000 m2
Rozebranie reczne nawierzchni z plyt chodnikowych bstonowych na podsypce: piaskowej -
35x35%5 cm

24 D-01.0204 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 20,000 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 20cm

25 D01.0204 KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 20,000 m2
Rozebranle mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

26 D-01.02.04 KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 19,000 m
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm

27 D-01.0204 KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 1,000 m3
Rozebranie faw pod krawezniki, przy tawie: z betonu

28 D-01.0204 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 11,184 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowyladowczym na odleglosG 10 km, z
zatadunkiem | wytadunkiem mechanicznym .

15*(20*01+20°02+19*0.08*0.3+1)= 11,184
e
Razem = 11,184 m3

29 D-01.0204 KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 11,184 m3
Naklady uzupefnigjace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegloéci transportu ponad 1 km . /przy
zaladunku i roziadunku mechanicznym/

2 D-02.00.00 Roboty ziemne
2.3 D-02,01.00 Wykonanie wykopdéw, wzmocnienie skarp i podioza gruntowego
2.3.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach | - V kategorii

30 D0201.01 KNR 201-0206-04-10 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 385,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odleglost do 10 km: grunt kat. Ill

31 D02.01.01 KNR 201-0214-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 385,000 m3

Doplata za kazde dalsze rozpoczte 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu




SA PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 215-001-001 KOBRA wer. 10

Pieszojezdnia

2. Roboly ziemne
2.3. Wykonanie wykopdw, wzmocnienie skarp i podloZa gruntowego
Sir 4
tp. | NrSpTechn. Podstawa kalkulaj / opis pozygi llogé | Jedn. miary |
kat.llIHV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi
24 D-02.03.00 Wykonanie nasypdw wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
2.41 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw
32 D02.03.01 KNR 201-0235-01-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa 30,000 m3
Formowanie nasypow o wysokesci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej $rodkami transportu kolowego: grunt kat. -1l
33 D-02.03.01 KNR 201-0236-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 30,000 m3
Zaggszczenie uprzednio rezplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3 D-04.00.00 Podbudowy
3.5 D-04.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
3.51 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
34 D-04.01.01 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1155,000 m2
Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: |-V
3.6 D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem
3.6.1 D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
35 D-04.05.01 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 1155,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, o grubosci podbudowy po zageszczeniu:
30cm
36 D-04.05.01 KNR 231-0111-04-00 IGM Warszawa 1155,000 m2
Podbudowa z gruntu stabllizowanego cementem o0 Rm=2,5MPa, o grubosci podbudowy po zageszczeniu:
ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
37 D04.0501 KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 1155,000 m2

Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowe;

3.7 D-04.06.00 Podbudowa z chudego betonu

3.7.1 D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu




ORGBUD-SERWIS Poznaf

|
|

SA PRZEDMIAR ROBOT
Temat ar : 215-001-001 KOBRA wer. 10
Pieszojezdnia
3. Podbudowy
3.7. Pedbudowa z chudego betonu
Str.5
Lp. ] Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulagji/ opis pozycii llost | Jedn. miary| !
38 D-04.06.01 KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 1155000 m2
Podbudowy z chudego betonu o gruboscl warstwy po zaggszczeniu; 20 cm
39 D04.0601 KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa 1 155,000 m2
Podbudowy z chudego betonu o gruboscl warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
40 D04.06.01 KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 1155,000 m2
Pielggnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej
4 D-05.00.00 Nawierzchnie
4.8 D-05.03.00 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
4.8.1 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
41 D-05.03.23a KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 1155,000 m2
Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej niefazowanej o grubosci: 8 cm - grafitowej na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm (pieszojezdnia)
5 D-06.00.00 Roboty wykoiiczeniowe
5.9 D-06.01.00 Umocnienie skarp, rowdw i ciekéw
5.9.1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i éciekéw
42 D06.01.01 KNR 201-0506-04-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 24,000 m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie
43 D06.01.01 KNR 201-0510-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 24,000 m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm
44 D06.01.01 KNR 201-0510-02-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu dod.za kazde nastepne 5 cm
6 D-07.00.00 Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.10 D-07.02.00 Oznakowanie pionowe wraz z remontem

6.10.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe




SA PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr ; 215-001-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 10

Pieszojezdnia

6. Oznakowania i urzadzenia bezpieczensiwa ruchu
6.10. Oznakowanle pionowe wraz Z remontem

Str: 6
tp. | NrSpTechn. Podstawa kalkulagii/ opis pozycii llogé IJadn. miaryl j
|
45 D07.0201 KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 2,000 szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm
46 D07.0201 KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa 2,000 szt
Przymocowanie niepodéwietlonych fablic znakéw drogowych
6.10.2 D-07.02.01 Oznakowanie poziome i pionowe
47 D-07.02.01 Wycenawlasna 1,000 ryczalt
Organizacja ruchu na czas robdt (wykenanie, utrzymanie | demontaz) - oznakowanie pionowe i poziome
7 D-08.00.00 Elementy ulic
7.11 D-08.01.00 Krawezniki (betonowe i kamienne)
7.11.1 D-08.01.01 Krawezniki betonowe
48 D-0B.01.01 KNR 231.0403-03-00 IGM Warszawa 333,000 m
Krawezniki betonowe drogowe, o wymiarach: 15x30 ¢m - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
49 D08.01.01 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 28,000 m3
Lawy pod krawgzniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
7.12 D-09.00.00 Zielen drogowa
7121 D-08.01.00 Zieleri drogowa wraz z utrzymaniem
50 D-02.01.00 KNR 2210301-05-10 MBGPK 9,000 szt

Sadzenie drzew lisciastych {klon jesionolistny) form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kat.-l, z
zaprawianiem catkowilym doldw o $rednicy i glebokosci : 0.5 m

— Konlec wydruky —




MIEJSCA POSTOJOWE




SA

PRZEDMIAR ROBOT
Temat or : 215-001-002

ORGBUD-SERWIS Poznart
KOBRA wer. 10

Miejsca postojowe

Inwestycja: Budowa centrum przesiadkowego we Wrzeéni
Inwestycja : Centrum przesiadkowe przy dworcu PKP - parking

PRZEDMIAR ROBOT

Sir 1
tp. | NrspTechn. Podstawa kalkulagjl/ opls pozyGi lost [ Jedn. miary |
1 D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
1.1 D-01.02.00 Roboty przygotowawcze, usunigcie drzew i krzewbw, zdjgcie humusu, wyburzenia i
rozbiérki
1.4.1 D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewbw

1 D01.0201 KNR 201-0103-01-00 |ZOiEPB ORGBUD W-wa 24000 szt
Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy: <10 cm

2 D01.0201 KNR 201-0106-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 24000 szt
Reczne karczowanie pni o srednicy: <10 cm

3 D01.0201 KNR 201-0103-01-00 I1ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Scinanie pila mechaniczng dizew o $rednicy: 10-15¢m

4 D-01.0201 KNR 201-0106-01-00 1ZGiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Reczne karczowanie pni o §rednicy: 10-15cm

5 D-01.0201 KNR 201-0103-02-00 I1ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Scinanie pila mechaniczng drzew o $rednicy: 16-25 cm

6 D-01.0201 KNR 201-0102-02-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Reczne karczowanie drzew o §rednicy: 16-25 cm

7 D-01.0201 KNR 201-0103-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o Srednicy: 26-35 cm

8 D01.0201 KNR 201-0102-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Reczne karczowanie drzew o $rednicy; 26-35 cm

9 D01.0201 KNR 201-0103-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Scinanie pita mechaniczna drzew o Srednicy: 3645 cm

10 D-01.0201 KNR 201-0106-04-00 |ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Reczne karczowanie pni o Srednicy: 36-45 cm
1.1.2 D-01.02,01 Usunigcie drzew i krzewow
11 D01.0201 KNR 201-0110-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 3,200 m3

Transport na odlegtos¢ do 2 km dluzyc (wywodz wedlug Wykonawcy)




S.A PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznah
Temat nr : 215-001-002 KOBRA wer. 10

Miejsca postojowe

1. Roboly przygolowawcze
1.1. Roboty przygotowawcze, usuniecle drzew | krzewbw, zdjecie humusy, wyburzenia | rozbitrki
Str 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji/ opis pozygji llot ]Jedn. miaryl

12 D-01.02.01 KNR 201-0110-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 3,200 m3
Dodatek za kazde dalsze 0,5 km odlegloéci transportu: diuzyc (wywéz wedlug Wykonawcy)

13 D01.02.01 KNR 201-0110-02-00 I1ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,800 mp
Transport na odlegto$¢ do 2 km karpiny (wywéz wediug Wykonawcy)
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

14 D-01.0201 KNR 201-0110-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,800 mp
Dodatek za kazde dalsze 0,5 km odleglosci transportu: karpiny (wywéz wediug Wykonaway)
Uwaga: skrot jednostki miary "mp” oznacza - metr przestrzenny

15 D-01.0201 KNR 201-0110-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,900 mp
Transport ha odleglo$c do 2 km galgzi (wywdz wedlug Wykonawcy)
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

16 D-01.0201 KNR 201-0110-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,800 mp
Dodatek za kazde dalsze 0,5 km odleglosci transportu: galezi (wywoz wediug Wykonawcy)
Uwaga: skrét jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

1.1.3 D-01,02.01 Usunigcie drzew i krzewéw

17 D01.0201 KNR 201-0108-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,006 ha
Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia: érednief gestosci

18 D-01.02.01 KNR 201-0111-02-00 |ZOiEPB ORGBUD W-wa 60,000 m2
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywlezieniem

1.1.4 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny

19 D01.0202 KNR 201-0126-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1.353,000 m2
Usunigeie warstwy ziemi urodzajnej humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: 30 cm

20 D01.0202 KNR 201-0126-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 1353,000 m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15
cm, dodatek za kazde dalsze 5 cm

21 D01.0202 KNR 201-0212-07-10 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 528,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku na odlegt. do 10 km, samoch.samowylad.
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach w gruncie kat.-ll

22 D01.0202 KNR 201-0214-03-20 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 528,000 m3
Doplata za kazde dalsze rozpoczgte 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewazie urobku gruntu,
po drogach utwardzonych samochodami samowyladowczmi

1.4.5 D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég i ulic




ORGBUD-SERWIS Poznan

SA PRZEDMIAR ROBOT
Temat ar : 215-001-002 KOBRA wer. 10
Miejsca postojowe
1. Roboly przygotowawcze
1.1, Roboly przygotowawcze, usunigcie drzew i krzewdw, zdjgcie humusu, wyburzenia i rozbiorki
Sir3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llosé I Jedn. mlaryl
23 D01.02.04 KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa 10,000 m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
piaskiem przy wys. kostki 8cm
24 D01.0204 KNNR 005-0719-07-00 MRRIB 42,000 m2
Rozebranie reczne nawierzchni z piyt chodnikowych betonowych na podsypce: piaskowej -
35x35x%5 cm
25 D-01.02.04 KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 52,000 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 20 cm
26 D01.02.04 KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa 52,000 m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o gruboscl: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
27 D01.0204 KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 38,000 m
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm
28 D01.0204 KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 2,000 m3
Rozebranie taw pod krawezniki, przy lawie: z betonu
29 D-01.02.04 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 27,468 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczym na odlegto$¢ 10 km, z
zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym .
15*(10*0.08 +42*0.1+52*02+38*0.08*0.3+2)= 27,468
Razem = 27,468 m3
30 D-01.0204 KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 27,468 m3
Nakiady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczely 1 km odlegloéci transportu ponad 1 km . /przy
zatadunku i roziadunku mechanicznym/
1.2 D-01.03.00 Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz
linii wodociggowych i gazowych
1.21 D-01.03.04 Przebudowa kablowych linli telekomunikacyjnych przy budowie drég
31 D-01.03.04 KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 1,000 szt
Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych
2 D-02,00.00 Roboty ziemne
2.3 D-02.01.00 Wykonanie wykopdw, wzmocnienie skarp i podtoza gruntowego




SA PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 215-001-002 KOBRA wer. 10

Miejsca postojowe

2. Roboly ziemne
2.3, Wykonanie wykopow, wzmocnienie skarp | pedioa gruniowego
Stnd
p. | NrSpTechn. Podstawa kalkulagji / opis pozyGj ot  [Jedn. miary |
2.3.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach | - V kategorii
32 D-02.01.01 KNR 201-0206-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 500,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z fransportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegiosé do 10 km: grunt kat. il
33 D-02.01.01 KNR 201-0214-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 500,000 m3
Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.IlV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi
2.4 D-02.03.00 Wykonanie nasypéw wraz z ich zbrojeniem | wzmocnieniem geosyntetykami
241 D-02.03.01 Wykonanie nasypbw
34 D02.03.01 KNR 201-0235-01-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa 55,000 m3
Formowanie nasypow o wysokosci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczane] $rodkami transportu kotowego: grunt kat, |-l
35 D02.03.01 KNR 201-0236-03-00 |ZOIEPB ORGBUD W-wa 55,000 m3
Zaggszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3 D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
3.5 D-03.02.00 Kanalizacja deszczowa wraz z likwidacja uszkodzen
3.5.1 D-03.02.01a Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
36 D-03.02.01a KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 2,000 szt
Regulacja pionowa: wiazow kanatowych
4 D-04.00.00 Podbudowy
4.6 D-04.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza
4.6.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
37 D04.01.01  KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1249,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawlerzchni - kategoria
gruntu: I-IV

4.7 D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, wapnem, popictami i zuzlem




SA PRZEDMIAR ROBOT
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4. Podbudowy
4.7. Podbudowy | ulepszone podioza z grunlow lub kruszyw slabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem, poplolami | 2uzlem

S5

Lp.

Nr 8p.Techn. Podstawa kalkulaji / opis pozycji

liodé I Jedn. miary]

4.7.1

38

D-04.05.01 Podbudowa i ulepszene podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

D-04.0501 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, o grubosci podbudowy po zageszczeniu:
15 ¢m (zatoka)

100,000 m2

39

D-04.05.01 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,6MPa, o gruboéci podbudowy po zageszczeniu:
25¢cm

1249,000 m2

40

D-04.0501 KNR 231-0111-04-00 IGM Warszawa
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, o gruboscl podbudowy po zageszczeniu:
ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1249,000 m2

41

D-04.05.01 KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa
Pielegnacja plaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej

1349,000 m2

4.8

4.81

42

D-04.06.00 Podbudowa z chudego betonu

D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

D-04.06.01 KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa
Podbudowy z chudego befonu o grubosci warstwy po zageszczeniu: 20 cm

1148,000 m2

43

D-04.06.01 KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa
Podbudowy z chudego betonu o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm

1149,000 m2

D-04.06.01 KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa
Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej

1149,000 m2

4.9

491

45

D-04.06.00 Podbudowa z betonu cementowego

D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

D-04.06.01b KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa
Podbudowy z betonu cementowego B20, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 24 cm (parkingi)

100,000 m2

46

D-04.06.01b KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa
Podbudowy z betonu cementowego B20, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek
za kaidy dalszy 1 cm

100,000 m2

47

D-04.06.01b KNR 231-0118-01-00 |GM Warszawa
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej

100,000 m2




SA PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaf
Temat nr : 215-001-002 KOBRA wer. 10 ]
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4. Podbudowy

4.9. Podbudowa z belonu cemenlowego
St 6

tp. | NrspTechn. Podstawa kalkulacji/ opis pozycj lose | Jen. miary |

5 D-05.00.00 Nawierzchnie

5.10 D-05.03.00 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

5.10.1 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowe]j betonowej

48 D-05.03.23a KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 1249,000 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci: 8 cm - grafitowej na podsypce
cementowo-plaskowej o grubosci 3cm

6 D-06.00.00 Roboty wykoiiczeniowe

6.11 D-06.01.00 Umocnienie skarp, rowow i sciekow

6.11.1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekéw

43 D06.01.01 KNR 201-0506-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 156,000 m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie

50 D-06.01.01 KNR 201-0510-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 156,000 m2
Humusowanie i obsianie skarp przy gruboci warstwy humusu 10 cm

51 D06.01.01 KNR 201-0510-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 156,000 m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu dod.za kazde nastepne 5 cm I

7 D-07.00.00 Oznakowania i urzadzenia bezpieczefistwa ruchu
7.12 D-07.01.00 Oznakowanie poziome i pionowe
7421 D-07.01.01 Oznakowanie poziome

52 D07.01.01 Wycenawlasna 10,000 m2
Wykonanie na przejéciach dla pieszych mat guzikowych koloru 26itego

7.43 D-07.02.00 Oznakowanie pionowe wraz z remontem

7131 D-07.02,01 Oznakowanie pionowe .

53 D07.0201 KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 9,000 szt
Slupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o érednicy 70 mm
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7. Oznakowania i urzadzenia bezpleczedsiwa ruchu
7.13. Oznakowanie plonowe wraz z remontem

Sir 7
tp. | NrspTechn. Podstawa kalkulagji/ opis pozyi ot | Jedn. miary ‘
54 DO7.0201 KNR 23107030201 IGM Warszawa 9000 szt a
Przymocowanie nipod$wietlonych tablic znakéw drogowych
8 D-08.00.00 Elementy ulic
8.14 D-08.01.00 Krawezniki (betonowe i kamienne)
8.14.1 D-08.01.01 Krawezniki betonowe
55 D-08.01.01 KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 354,000 m
Krawgzniki betonowe drogowe, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
56 D-08.01.01 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 29,000 m3
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
e - ———
— Koniec wydnky —




CIAG PIESZO-ROWEROWY




SA

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 215-001-003

ORGBUD-SERWIS Poznaii
KOBRA wer. 10

Ciag pieszo-rowerowy

inwestyca: Budowa centrum przesiadkowego we Wrzeéni
Inwestycja: Centrum przesiadkowe przy dworcu PKP - parking

PRZEDMIAR ROBOT

St 1

Lp.

I Nr Sp.Techn, |

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

lloe

I Jedn. miary l

D-01.00.00

D-01.02.00

D-01.02.02

D-01.02.02

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze, usunigcie drzew i krzew6w, zdjecie humusu, wyburzenia i
rozbiérki

Zdjecie warstwy humusu i darniny

KNR 201-0126-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: 30 cm

780,000

D-01.02.02

KNR 201-0126-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa
Usunigcle warstwy ziemi urodzajne] shumusu/ za pomocq spycharek, przy grubosci warstwy: ponad 15
cm, dodatek za kazde dalsze 5 cm

780,000

D-01.02.02

KNR 201-0212-07-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku na odiegt. do 10 km, samoch.samowytad.
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.|-lli

304,000

m3

D-01.02.02

KNR 201-0214-03-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku grunty,
po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi

304,000

m3

1.1.2

D-01.02.04

D-01.02.04

Rozbiérka elementéw drég i ulic

KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa
Reczne rozebranie nawlerzchni z kostki betonowej 20x10 cm, na podsypce: piaskowsj, 2 wypetn.spoin
piaskiem przy wys. kostki 8¢cm

40,000

m2

D-01.02.04

KNNR 00507190700 MRRIB
Rozebranie rgczne nawierzchni z plyt chodnikowych betonowych na podsypce: piaskowej -
35x35x5 cm

220,000

m2

D-01.02.04

KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 20 ¢m

260,000

m2

D-01.02.04

KNR 231-0802-08-00 IGM Warszawa
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

260,000

m2

D-01.02.04

KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach; 8x30 cm

180,000

m




SA PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat ar : 215-001-003 KOBRA wer. 10 i
Ciag pieszo-rowerowy |
1. Roboty przygotowawcze 1‘
1.1. Raboly przygolowawcze, usunigcle drzew | krzewdw, zdjgcie humusu, wyburzenia | rozbiérki i
St 2 {
|
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacjl/ opis pozycji llosé l Jedn. miary I |
|
10 D-01.0204 KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 9,000 m3
Rozebranie taw pod krawgzniki, przy lawie: z betonu
11 D-01.0204 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 136,140 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odleglo$é 10 km, z
zafadunkiem i wyladunkiem mechanicznym .
1.5*(40°0.08+220*0.1+260*0.2+190*0.08*0.3+9) = 136,140
Razem = 136,140 m3
12 D01.0204 KNR 404-1103-05-00 IGM Warszawa 136,140 m3
Nakiady uzupefnigjace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . fprzy
zatadunku i roztadunku mechanicznym/
2 D-02.00.00 Roboty ziemne !
2.2 D-02.01.00 Wykonanie wykop6w, wzmocnienie skarp | podloza gruntowego
221 D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach | - V kategorii 3
13 D-02.01.01 KNR 201-0206-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 95,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odleglos¢ do 10 km: grunt kat, 1ll
14 D02.01.01 KNR 201-0214-04-10 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 95,000 m3
Doplata za kaZde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.lll-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczmi
2.3 D-02.03.00 Wykonanie nasypéw wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
|
2.31 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
16 D-02.03.01 KNR 201-0235-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 m3
Formowanie nasypow o wysokoici do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczane] Srodkami transportu kotowego: grunt kat. I-1l ‘
16 D-02.03.01 KNR 201-0236-03-00 |ZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3 D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
34 D-03.02.00 Kanalizacja deszczowa wraz z likwidacja uszkodzen




S.A PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 215-001-003 KOBRA wer. 10
Ciag pieszo-rowerowy
3. Odwodnienie korpusu drogowego
3.4, Kanalizacja deszczowa wraz 2 likwidacjg uszkodzen
Str: 3

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacjl / opis pozycji

lost | dean. miary |

3.41 D-03.02.01a Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

17 D-03.02.01a KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 1,000 szt
Regulacja pionowa: wiazéw kanatowych
4 D-04.00.00 Podbudowy
4.5 D-04.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
4,51 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
18 D-04.01.01 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 913,000 m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioZa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: IV
4.6 D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa, zuzla i thucznia kamiennego
4,61 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego
19 D04.0402 KNR 23101140700 IGM Warszawa 913,000 m2
Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 o gruboci po zageszczeniu: 10
cm
20 D-04.04.02 KNR 231-0114-08-00 |GM Warszawa 913,000 m2
Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 o grubosci po zageszczeniu:
ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
4.7 D-04.05.00 Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem
471 D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podieza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
21 D-04.0501 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 913,000 m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, o grubosci podbudowy po zageszczeniu:
15¢cm
22 D04.0501 KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 913,000 m2

Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej

5 D-05.00.00 Nawierzchnie
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Ciag pieszo-rowerowy
5. Nawierzchnie
5.8. Wykonanie oraz rement nawlerzchni twardych ulepszonych
Sir 4

Lp. | NrspTechn Podstawa kalkulacji / opis pozycj

llosé , Jedn. miary I

5.8 D-05.03.00 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

5.8.1 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

23 D05.03.23a KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 784,000 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubosci: 8 cm - czerwonej na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm

24 D05.03.23a KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 129,000 m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowane] o grubosci: 8 cm - szarej na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm

6 D-06.00.00 Roboty wykorczeniowe
6.9 D-06.01.00 Umocnienie skarp, rowéw i ciekow
6.8.1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i §ciekéw

25 D-06.01.01 KNR 201-0506-04-00 |ZOiEPB ORGBUD W-wa 150,000 m2
Plantowanie powierzchni skarp | dna wykopow wykonywanych mechanicznie

26 D06.01.01 KNR 201-0510-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 150,000 m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm

27 D06.01.01 KNR 201-0510-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 150,000 m2
Humusowanie | obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu dod.za kazde nastepne 5 cm

7 D-07.00.00 Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
7.10 D-07.02.00 Oznakowanie pionowe wraz z remontem
7.40.1 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

28 D07.0201 KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 2,000 szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm

29 D07.0201 KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa 2,000 szt

Przymocowanie niepodéwietionych tablic znakow drogowych

7.11 D-07.01.00 Oznakowanie pionowe wraz z remontem
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Ciag pieszo-rowerowy
7. Oznzkowania | urzadzenia bezpieczefistwa ruchu
7.11. Oznakowanie pioncwe wraz z remontem
Sir 5

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / apis pozycji

ot | Jeon. miary |

7.11.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome

30 DO7.01.01 KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 4,000 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi, poprzez reczne malowanie: strzalek i innych
symboli
31 D0-07.01.01 Wycenawlasna 10,000 m2
Wykonanie na przejéciach dia pieszych mat guzikowych koloru 26Hego
8 D-08.00.00 Elementy ulic
8.12 D-08.03.00 Betonowe obrzeza chodnikowe
8.12.1 D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
32 D-08.03.01 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 406,000 m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowa-piaskowej gr. 3cm
33 D08.03.01 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 19,000 m3
tawy pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
8.13 D-08.00.00 Zielen drogowa
8.13.1 D-08.01.00 Zieler drogowa wraz z utrzymaniem
34 D09.01.00 KNR 221-0301-05-10 MBGPIK 13,000 szt

Sadzenie drzew liSciastych (klon jesianolistny) form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kat.l-Il, z
zaprawianiem catkowitym doléw o rednicy | glebokosci: 0,5 m

- Konec wydruku -




ELEMENTY KOMUNIKACJI ROWEROWEJ




SA PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 215-001-004 KOBRA wer. 10

Elementy komunikacji rowerowej

Inwestygja : Budowa centrum przesiadkowego we Wrzeéni
Inwestycja : Centrum przesiadkowe przy dworcu PKP - parking

PRZEDMIAR ROBOT

Sin1
Lp. | NrspTechn. | Podstawa kalkulagji/ opis pozycj ot | Jedn. miary |
1 D-10.00.00. Inne roboty
1 D-10.09.01. Wycena wlasna 1,000 kpl
Ustawienie wiaty - jednostronne zadaszenie rowerowe, plaski dach szklany, konstrukgja stalowa 1,50m x
22,20m
2 D-10.09.01. Woycena wiasna 22,000 szt

Ustawienie stojakow stalowych na rowery ocynkowanych ogniowo

— Konlec wydnku —




PRZEBUDOWA 1 ZABEZPIECZENIE
URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH




SA PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 215-001-005 KOBRA wer. 10
Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen elektroenergetycznych
Inwestycja: Budowa centrum przesiadkowego we Wrzesni
inwestycja : Centrum przesiadkowe przy dworcu PKP - parking
Str: 1

Lp.

l Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

lost [ Jedn. miary |

1 D-01.03.02 . Centrum przesiadkowe przy dworcu PKP - parking

1 D-01.03.02 KNR 201-0701-02-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa 50,000 m
Reczne kopanie rowdw dla kabli iflub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do
0,4 mi glebokosci rowu do 1,0 m

2 D-01.03.02 KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerckosci: do 0.4 m - podsypka

3 D01.03.02 KNR 510-0303-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 50,000 m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o Srednicy 110mm (rury dwudzielne PS)

4 D-01.03.02 KNR 510-0303-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,000 m
Ukdadanie w wykapie rur ochronnych HDPEd o $rednicy 160mm (rury dwudzielne PS)

5 D01.03.02 KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - przykrycie kabla

6 D-01.03.02 KNR 201-0704-02-20 |ZOiEPB ORGBUD W-wa 50,000 m
Reczne zasypywanie rowdw dla kabli ilub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna
wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 0,8 m
KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 4,000 m3

7 D-01.03.02

Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi z zaladowaniem i wytadowaniem gruniu kategoril: Il

— Koniec wydnku —




OSWIETLENIE TERENU




ORGBUD-SERWIS Poznait

SA PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 215-001-006 KOBRA wer. 10
Budowa oswietlenia drogowego
Inwestycja : Budowa centrum przesiadkowego we Wizesni
Inwestycja: Centrum przesiadkowe przy dworcu PKP - parking
PRZEDMIAR ROBOT
Str: 1
Lp. | NrspTechn. Podstawa kalkulaj / opls pozycj lost | Jen. miary |
1 D.07.07.01 L Centrum przesiadkowe przy dworcu PKP - parking
1 D.07.0701 KNR 201-0707-02-00 |ZOIEPB ORGBUD W-wa 6,000 m3
Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dia stupdw o$wietleniowych, przy glebokoéci wykopéw do 1,5 m
w gruncie kat.lll
2 D.07.07.01 KNR 510-0708-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 5,000 szt
Reczne stawianie slupdw o$wietieniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.-lll: stup
aluminiowy, dekoracyjny 0 wys. 4m w kolorze czamym
3 D.07.07.01 KNR 510-0708-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt
Reczne stawianie slupow oéwielleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat. il stup
aluminiowy o wys. 8m z wysiegnikiem lukowym jednoramiennym o di. 1m (1,2m) w kolorze czamym
4 D.07.07.01 KNR 510-0708-03-00 |ZOIEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
Reczne stawianie stupbw oéwietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr kat.HIl: stup
aluminiowy o wys. 8m z wysiegnikiem fukowym dwuramiennym o dl. 2¢1,5m w kolorze czamym
5 D.07.07.01 KNR 510-1005-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 szt
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 26W (oprawa parkowa
6 D.07.07.01 KNR 510-1005-07-00 [1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 szt
Montaz na zamontowanym wyslegniku opraw LED o mocy 55W (oprawa drogowa)
7 DO07.07.01 KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa 200,000 m
Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokoci dna wykopu do 0,4 m i glebokoéci
rowudo 0,8 m
8 D.07.07.01 KNR 201-0702-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 185,000 m
Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.llI-|V koparko-spycharka 0,15 m3, przy szerokoéci
dna rowu do 0,4 m i glgbokoéci rowu do 0,8 m
9 D.07.07.01 KNR 510-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 385,000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (podsypka)
10 D.07.0701 KNR 510-0303-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,000 m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gladkie HOPE 110
11 D.07.07.01 KNR 510-0103-02-00 |ZOiEPB ORGBUD W-wa 445,000 m
Reczne ukiadanie w rowach kablowych, kabli wielozylowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kgim , z
przykryciem folia, kabel typu YAKY 5x35mm
12 D.07.0701 KNNR 005-0713-03-00 MRRIB 35,000 m

Ukladanie w rurze przepustowej kabla YAKY 5x35mm




SA PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaf
Temat nr : 215-001-006 KOBRA wer. 10
Budowa oswietlenia drogowego
1. 1. Centrum przesiadkowe przy dworcu PKP - parking
Sin 2
tp. | NrspTechn. Podstawa kalkulagji / opis pozycj lost | Jedn. miary

13 D07.0701 KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 385,000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m (nadsypka)

14 D.O7.07.01 KNR 201-0704-02-10 WACETOB Warszawa 200,000 m
Reczne zasypywanie rowdw dia kabli w gruncie kat.lil, przy szerokoéci dna wykopu do 0,4 m i
glebokosci rowu do 0,6 m

15 D.07.07.01 KNR 201-0705-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 185,000 m
Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll-IV, spycharko-koparka 0,15 m3, przy
szeroko$ci dna wykopu 0,4 m i glebokoéci rowu do 0,6 m

16 D.07.07.01 KNR 510-1004-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 116,000 m
Wciaganie przewodéw z udzialem podnos$nika samochodowego: w stup lub rury ostonowe, kabel YDY
3x2,5mm

17 D.07.07.01 KNR 510-1001-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 9,000 szt
Montaz ztacza stupowego 1x25A Bi-Wis-4A

18 D.07.07.01 KNR 510-1001-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
Montaz ztacza stupowego 2x25A Bi-Wis4A

19 D.07.07.01 KNR 510-0809-11-00 |1ZOIiEPB ORGBUD W-wa 63,000 m
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom Fe/Zn ér. 18 mm

20 D07.07.01 KNR 1314-0301-04-00 |GM Warszawa 63,000 m
Monlaz uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4

21 D.07.07.01 KNNR 005-1304-01-00 MRRIB 7,000 szt
Badania | pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar

22 D.07.07.01  KNNR 005-1302-0300 MRRIB 12,000 odc
Badanie inil kablowej: niskiego napigcia - kabel 5-zytowy

23 D.07.07.01 KNNR 009-0901-08-00 MRRIB 5,000 szt
Demontaz stupdw oéwielleniowych z wysiegnikiem i oprawa,

24 D07.07.01 KNNR 009-0801-14-00 WACETOB Warszawa 1,100 100 m
Demontaz kabli wieloZylowych ukladanych w ziemi, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m /grunt kat.III-IV/

25 D.07.0701 KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 31,000 m3

Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi z zatadowaniem | wyladowaniem gruntu kategorii: 111

— Koriec wydruky —

—_—————




SYSTEM MONITORINGU




S.A PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 215-001-007 KOBRA wer. 10
System monitoringu
Inwestycia: Budowa centrum przesiadkowego we Wrzesni
Inwestycja : Centrum przesiadkowe przy dworcu PKP - parking
Sir: 1

Lp.

| NrspTechn | Podstawa kalkulagji / opis pozycj

ot | Jedn. miary|

1 D.07.03.01 | Centrum przesiadkowe przy dworcu PKP - parking

1.1 D.07.03.01 1.5. System monitoringu

1 D07.03.01 KNR 510-0708-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Reczne stawianie sfupw pod kamere na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.-ll: slup stalowy o
wys. 7m

3,000 szt

2 D07.03.01 KNR 506-0810-04-00 IGM Warszawa
Zainstalowanie kamery monitoringu: Kamera FullHD min 2 Mplx, Super Low Lux, WDR, kompatybilna z
rejestratorem GeoViision

3,000 szt

3 D.07.0301 KNR 510-1004-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Weiaganie przewodow z udzialem podnosnika samochodowego: w slup

21,000 m

4 D.07.03.01 KNR 501-0602-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Weigganie rgczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o powloce termoplastycznej, o srednicy: do
30 mm

184,000 m

5 D.07.03.01 Kabel FTPw kat. 5e

_—————e— e ——
— Konlec wydnku —




INTERAKTYWNY PUNKT INFORMACYJNY




SA PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : 215-001-008 KOBRA wer. 10
Interaktywny punkt informacyjny
Inwestycja: Budowa centrum przesiadkowego we Wrzeéni
inwestycja: Centrum przesiadkowe przy dworcu PKP - parking
Sir: 1

| | nrspTecm,

Pedstawa kalkulacji / opis pozydji

st | edn. miany

1 D.07.03.01 | Centrum przesiadkowe przy dworcu PKP - parking
1.1 D.07.03.01 1.6. Interaktywny punkt informacyjny
1 D.07.0301 KNR 515-0914-02-00 IGM Warszawa 1,000 szt
Montaz prefabrykowanego fundamentu pod interaktywny punki informacyjny
2 D.07.03.01 KNR 510-1106-01-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Montaz interaktywnego punktu informacyjnego (Infokiosku)

= Konlec wydruky —




SYSTEMY ZARZADZANIA




SA PREEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 215-001-009 KOBRA wer. 10
System zarzadzania
Inwastycja : Budowa centrum przesiadkowego we Wrzeéni
Inwestycia: Centrum przesiadkowe przy dworcu PKP - parking
PRZEDMIAR ROBOT
St 1
Lp. | NrspTechn. Podstawa kalkulacji/ opis pozycj [ log¢ | Jedn. miay
1 D.07.03.01 I Centrum przesiadkowe przy dworcu PKP - parking
1.1 D.07.03.01 L7. System zarzadzania
1 D.07.03.01 KNR 5150914-02-00 IGM Warszawa 1,000 szt
Montaz prefabrykowanego fundamentu pod szafe sterownika
2 D07.0301 KNR 510-1106-01-02 IZOIEPE ORGRUD W-wa 1,000 szt
Montaz szafy rozdzielcze] dla urzadzen systemu zarzadzania: szafa aluminowa
3 D.07.03.01 KNR 510-1106-01-02 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Montaz w szafie urzadzen zliczania pojazdéw: - sterownik, - modul multi GSM, - detektor petli indukeyjnej
dwukanalowy- 2 szt., - zasilanie awaryjne UPS.
4 D.07.03.01 KNR 510-1106-01-02 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Montaz w szafie switcha PoE: switch PoE zarzadzalny, z min 10 portami Ethernet, min 8 portéw PoE
5 D.07.03.01 KNR 403-1202-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 pomiar
Sprawdzenie | porniar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiegia: dla 2 lub 3 faz
6 D.07.03.01 KNR 510-0708-03-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
Reczne stawianie slupow pod tablicg zajgtosci na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.-): slup
stalowy o wys. 4,5m
7 D.07.03.01 KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Montaz tablicy zajetosci: tablica jednostronna
8 D.07.03.01 KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Monta? tablicy zajetodct: tablica dwustronna
9 D.07.03.01 KNR 510-1004-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,000 m
Weiaganie przewodéw z udziatem podnoénika samochodowego: w stup
10 D.07.03.01 KNR 501-0602-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 540,000 m
Weiaganie rgczne kabla do otworu kanalizacii kablowe), kabla o powloce termoplastycznej, o $rednicy: do
30mm
11 D.07.03.01 Kabel FTPw kat. 5e 180,000 m
12 DO07.03.01 Kabel YKY 3x1,5mm2 180,000 m
13 D.07.03.01 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 180,000 m

i
|




SA PRZEDMIAR ROBOT
Temat ar : 215-001-009

ORGBUD-SERWIS Poznar
KOBRA wer. 10

System zarzadzania

1. | Centrum przesiadkowe przy dworcu PKP - parking
1.1. 1.7, System zarzadzania

Stn2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa katkulacji / opis pozycji llose | Jedn. miaryl

14 D.07.03.01 KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 20,000 m
Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni : bitumicznych,na glebokost do 5 cm

15 0.07.03.01 KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 20,000 m
Roboty remontowe - cigcie pitq nawierzchni : bitumicznych,na gebokosé od 6 do 10 cm

16 D.07.0301 KNNR 005-0707-01-00 MRRIB 120,000 m
Ukiadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd 2,5mm2 (petle indukcyjne)

17 D.07.03.01 KNR 401-0208-0200 IGM Warszawa 2,000 szt
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otwordw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: ponad 10 cm
do 20 cm

18 D.07.03.01 KSNR 006-0312-04-00 WACETOB Warszawa 20,000 m
Wypelnienie szczelin nawierzchni drogowe]j masg zalewowa, przy glebokoédl szczelin do 14 cm i
szerokoci 2 cm

19 D.07.03.01 KNR 510-0402-05-00 1ZOIiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
Montaz muf na kablach energetycznych o izolacji i powloce ztworzyw sztucznych, z Zytami Cu, na
napigcie do 1kV, kabelwielozylowy

20 D.07.03.01 KNR 510-0809-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 72,000 m
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: kat.lil: FeZn, Fi 18 mm

21 D.07.03.01 KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa 72,000 m
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie

22 D.07.03.01 KNR 510-0103-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl
Wykonanie zasilania szafy rozdzielcze] dla urzadzeri systemu zarzadzania: zasilanie kablem YAKY
4x35mm ze zlacza pomiarowego usytuaowanego w bezposrednim sasiedziwie

23 D.07.03.01 KNR 501-0106-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 165,000 m
Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur HDPE 110w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciagu
kanalizacji

24 DO07.03.01 KNR 501-0106-01-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 20,000 m
Budowa kanalizacji kablowe] 1-otworowej z rur HDPE 63 w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w clagu
kanalizacji

25 D.07.03.01 KNR 501-0401-06-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 6,000 studnia
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK2 dwuelementowych w gruncie - kat.
]

26 D.O07.03.01 KNNR 005-1304-01-00 MRRIB 6,000 szt
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

27 D.07.03.01 KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 7,000 odc




SA PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 215-001-009 KOBRA wer, 10

System zarzadzania

1. 1. Centrum przesiadkowe przy dwarcu PKP - parking
1.1.1.7. System zarzadzania

St 3
tp. | NrSpTechn. Podstawa kalkulacji/ opis pozygj os¢ | Jedn. miary|
Badanie linii kablowe] telekomunikacyjnej
28 D07.0301 KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 1,000 odc ;
Badanie finii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zylowy i
29 D.07.03.01 KNNR 005-1302-02-00 MRRIB 3,000 odc
Badanie [inii kablowej: niskiego napigcia - kabel 3-2ylowy
30 D.07.03.01 KNR 506-0501-03-00 IGM Warszawa 1,000 zespdt '
Uruchomienie systemu |

— Koniec wydruku —




PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE
URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH




SA PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat ar : 215-001-010 KOBRA wer. 10

Telekomunikacja

Inwestycja: Budowa centrum przesiadkowego we Wrzesni
Inwestycja: Centrum przesiadkowe przy dworcu PKP - parking

PRZEDMIAR ROBOT

Str. 1

L

Lp.

| Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulagj / opis pozyci los¢ | dedn. miary'

1 D-01.03.04 Centrum przesiadkowe przy dworcu PKP-parking

1 D01.03.04 KNR 501U-0103-01 31,00 m
Ulozenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym na kablu Orange

31.00= 31,00 f

Razem = 31,00 m

e
— Koniec wydruky — I




ODWODNIENIE




SA

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 215-001-011

ORGBUD-SERWIS Poznaii
KOBRA wer. [0

Odwodnienie

Inwestycja : Budowa centrum przesiadkowego we Wrzesni
Inwestycja : Centrum przesiadkowe przy dworcu PKP - parking

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1

L Lp. lNrSp.Techn.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

I Jedn. miary |

1 D-03.02.01

1.1 D-03.02.01

1 D-03.02.01

Kanalizacja deszczowa

Roboty ziemne

KNR 201-0119-03-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

0,283

2 D-03.02.01

KNR 201-0202-01-00 I1ZOIEPB ORGBUD W-wa

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. yzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi o tadownosci do 5 t na odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. I-11 - wykop pod
kolektory

374,770

m3

3 D03.02.01

KNR 201-0301-01-00 |ZOIEPB ORGBUD W-wa
Roboty ziemne rgczne z fransportem urobku samochodami samowyladowczymi o tadownosci do 5 t na
odleglosé do 1 km: grunt kat. IH]

93,680

m3

4 D03.02.01

KNR 201-0202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadownoécl do 5 1 na odleglos¢ do 1 km: grunt kat. I-Il - wykop pod
studnie | wpusty

270,630

m3

5 D-03.02.01

KNR 201-0607-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wplukiwane w grunt bezpoérednio bez obsypki, do glebokosci 4,0 m

120,000

szt

6 D-03.02.01

KNNR 001-0603-01-00 MRRIB
Pompowanie prébne lub oczyszczajgee w studni, przy rednicy otworéw 150-500 mm /state zrodio
energii/

80,000

1 godz.

7 D-03.02.01

KNR 201-0324-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi Iwypraskami/ wraz z
rozbitrka, w gruntach nawodnionych, przy glebokose! wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-22 grunt
kat. HI

408,000

m2

8 DL03.02.01

KNR 218-0501-03-00 |ZOiEPB ORGBUD W-wa
Podloza z materialow sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$é podioza: 20 cm

358,390

m2

9 D-03.02.01

KNR 201-0320-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
rurociggu 20 cm ponad wierzch rury

323,380

m3

10 D-03.02.01

KNR 201-0320-01-00 |ZOiEPB ORGBUD W-wa
Reczne zasypywanie wykopéw linlowych o $cianach pionowych i glebokosci do 1,6 m: grunt kat. I-I,
szer. wykopu 0,8-1,5m

346,560

m3




SA PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 215-001-011 KOBRA wer. 10
Odwodnienie
1. Kanalizacje deszczowa
1.1, Roboly ziemne
Str: 2
| tp | NrspTecm Podstawa kalkulacji/ opis pozycj losc | Jen. miary |
11 D03.0201 KNNR 001-0408-03-00 MRRIB 346,560 m3
Zageszczanie nasypow zageszczarkami, w gruncie: sypkim kat. I-ll
12 D-03.0201 KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 739,150 m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
1.2 D-03.02.01 Instalacje wodno-kanalizacyjne
13 D03.0201 KNR 218-0109-13-00 WACETOB Warszawa 125,700 m
Montaz rurociagow z rur PP-B SNS8, przy §rednicy zewnetrznej rur: 315 mm
14 D03.0201 KNR 218-0109-09-00 WACETOB Warszawa 157,600 m
Montaz rurociagdw z rur PP-B SNB, przy $rednicy zewnetrznej rur: 200 mm
15 D-03.02.01 KNR 218-051301-00 WACETOB Warszawa 9,000 studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregbw betonowych, w gotowym wykopie - érednica kregow: 1000 mm
16 D-03.0201 KNR 218-0513-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w gotowym wykopie - $rednica kregéw; 1200 mm
17 D-03.0201 KNR 218-0625-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 szt
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o rednicy 500 mm: z osadnikiem bez
syfonu
18 D-03.0201 KNR 218-0804-04-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,257 100 m
Préba szczelnosci kanatow rurowych, przy $rednicy nominalnej rur: 300 mm
19 D-03.0201 KNR 218-0804-02-00 |1ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,576 100 m

Proba szczelnosci kanaléw rurowych, przy Srednicy nominalngj rur: 200 mm

%
— Konlec wydriky —




