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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 215-002-001 KOBRA wer. 10
Pieszojezdnia
Inwestycja: Budowa centrum przesiadkowego we Wrze$ni
Inwestycja: Skomunikowanie centr przesiadkowych (dwroca PKP, dworca PKS, centrum miasta)
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1.1|D-01.01.00 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1|D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1|D-01.01.01 | KNR 201-0119-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,065 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
2|D-01.01.01 | Wycena wtasna 1,000 | ryczatt
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
1.2 D-01.02.00 | Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie humusu, wyburzenia i
rozbiorki
1.2.1|D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i darniny
3|D-01.02.02 | KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 75,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: 30 cm -
ANALOGIA
4|D-01.02.02 | KNR 201-0212-07-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku na odlegt. do 10 km, samoch.samowytad.
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll - ANALOGIA
1.2.2| D-01.02.04 | Rozbiérka elementéw drég i ulic
5|D-01.02.04 |KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa 470,000 | m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
piaskiem przy wys. kostki 8cm
6|D-01.02.04 |KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 470,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 19 cm - ANALOGIA
7|D-01.02.04 |KNR 231-0813-02-00 IGM Warszawa 95,000 | m
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce piaskowej
8|D-01.02.04 |KNR 231-0817-01-00 IGM Warszawa 50,000 | m
Rozebranie $ciekdw z kostki betonowej o grubo$ci: 10 ¢cm, na podsypce piaskowej
9|D-01.02.04 |KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 11,000 | m3
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu
10 |D-01.02.04 | KNR 231-0818-08-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych
11|D-01.02.04 | KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Zdjecie tablic znakéw drogowych
12| D-01.02.04 | Wycena wiasna 1,000 | m2
Likwidacja istniejacego oznakowania poziomego
13 |D-01.02.04 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 216,900 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym . - ANALOGIA
15*(470*0.08 +470*0.19+95*0.2*0.3+50*0.2*0.1 +11) = 216,900
Razem = 216,900 | m3
2|D-02.00.00 | Roboty ziemne
2.3/ D-02.01.00 | Wykonanie wykopow, wzmocnienie skarp i podtoza gruntowego
2.3.1|D-02.01.01 | Wykonanie wykopow w gruntach | - V kategorii
14 1D-02.01.01 | KNR 201-0206-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 121,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 10 km: grunt kat. Ill - ANALOGIA
2.4|D-02.03.00 | Wykonanie nasypéw wraz z ich zbrojeniem i wzmochnieniem geosyntetykami
2.4.1|D-02.03.01 | Wykonanie nasypow
15|D-02.03.01 | KNR 201-0235-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,000 | m3
Formowanie nasypdw o wysokosci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
e I dostarczanej srodkami transportu kotowego: grunt kat. .-~~~ S I




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 215-002-001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

2.

Pieszojezdnia

Roboty ziemne

2.4. Wykonanie nasypdw wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami

Str: 2

Lp.

Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

D-02.03.01

KNR 201-0236-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

23,000

m3

D-03.00.00

Odwodnienie korpusu drogowego

D-03.02.00

Kanalizacja deszczowa wraz z likwidacja uszkodzen

D-03.02.01a

Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

D-03.02.01a

KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa
Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych

1,000

szt

D-04.00.00

Podbudowy

D-04.01.00

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

4.6.1

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D-04.01.01

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV

527,000

m2

4.7

D-04.04.00

Podbudowy z kruszywa, zuzla i ttucznia kamiennego

471

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego

D-04.04.02

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu: 20
cm - ANALOGIA

49,000

m2

4.8

D-04.05.00

Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem

4.8.1

D-04.05.01

Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

20

D-04.05.01

KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, o grubosci podbudowy po zageszczeniu:
30 cm - ANALOGIA

478,000

m2

21

D-04.05.01

KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowe;j

478,000

m2

4.9

D-04.06.00

Podbudowa z chudego betonu

491

D-04.06.01

Podbudowa z chudego betonu

22

D-04.06.01

KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa
Podbudowy z chudego betonu o grubosci warstwy po zageszczeniu: 20 cm - ANALOGIA

431,000

m2

23

D-04.06.01

KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowe;j

431,000

m2

D-05.00.00

Nawierzchnie

5.10

D-05.03.00

Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

5.10.1

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

24

D-05.03.23a

KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci: 8 cm - grafitowej na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm (utwardzenie)

49,000

m2

25

D-05.03.23a

KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubo$ci: 8 cm - grafitowej na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm (pieszojezdnia)

479,000

m2

D-06.00.00

Roboty wykonczeniowe

6.11

D-06.01.00

Umocnienie skarp, rowow i $ciekow

6.11.1

D-06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow

26

D-06.01.01

KNR 201-0506-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie

47,000

m2

27

D-06.01.01

KNR 201-0510-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm - ANALOGIA

47,000

m2

D-07.00.00

Oznakowania i urzadzenia bezpieczenistwa ruchu

D-07.01.00

Oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie poziome




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 215-002-001 KOBRA wer. 10
Pieszojezdnia
7. Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
7.12. Oznakowanie poziome i pionowe
Str:3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
28|D-07.01.01 | KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa 1,000 | m2
Oznakowanie poziome grubowarstwowe termoplastyczne - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
malowane: mechanicznie
7.13|D-07.02.00 | Oznakowanie pionowe wraz z remontem
7.13.1|D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe
29|D-07.02.01 | KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm
30 | D-07.02.01 | KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa 1,000 | szt
Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych
7.13.2|D-07.02.01 | Oznakowanie poziome i pionowe
31|D-07.02.01 | Wycena wiasna 1,000 | ryczatt
Organizacja ruchu na czas robét (wykonanie, utrzymanie i demontaz) - oznakowanie pionowe i poziome
8|D-08.00.00 | Elementy ulic
8.14 | D-08.01.00 | Krawezniki (betonowe i kamienne)
8.14.1 | D-08.01.01 | Krawezniki betonowe
32 |D-08.01.01 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 135,000 | m
Krawezniki betonowe drogowe, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
33|D-08.01.01 |KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 11,000 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

--- Koniec wydruku -




JEZDNIA



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 215-002-002 KOBRA wer. 10
Jezdnia
Inwestycja: Budowa centrum przesiadkowego we Wrze$ni
Inwestycja: Skomunikowanie centr przesiadkowych (dwroca PKP, dworca PKS, centrum miasta)
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1.1|D-01.01.00 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1.1.1|D-01.01.01 | Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1/D-01.01.01 | KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,930 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
2|D-01.01.01 | Wycena wtasna 1,000 | ryczatt
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
1.2 D-01.02.00 | Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie humusu, wyburzenia i
rozbiorki
1.2.1|D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow
3|D-01.02.01 |KNR 201-0103-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: <10 cm
41D-01.02.01 | KNR 201-0106-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: <10 cm
5]D-01.02.01 |KNR 201-0103-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 10-15 cm
6|D-01.02.01 |KNR 201-0106-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 10-15 cm
7|D-01.02.01 |KNR 201-0103-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 36-45 cm
8|D-01.02.01 |KNR 201-0106-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm
9|D-01.02.01 |KNR 201-0103-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 46-55 cm
10| D-01.02.01 | KNR 201-0106-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm
11]D-01.02.01 | KNR 201-0103-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 56-65 cm
12| D-01.02.01 | KNR 201-0106-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 56-65 cm
13|D-01.02.01 | KNR 201-0103-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 66-75 cm
14|D-01.02.01 | KNR 201-0106-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 66-75 cm
15|D-01.02.01 | KNR 201-0103-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: >75 cm
16| D-01.02.01 | KNR 201-0106-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: >75 cm
1.2.2| D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewéw
17|D-01.02.01 | KNR 201-0108-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,001 | ha
Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia: Sredniej gestosci
18|D-01.02.01 |KNR 201-0111-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | m2
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem
1.2.3 | D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow
19|D-01.02.01 |KNR 201-0110-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,400 | m3
Transport na odlegtos¢ do 2 km duzyc (wywoz wedtug Wykonawcy) - ANALOGIA
20|D-01.02.01 |KNR 201-0110-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,600 | mp
Transport na odlegtos¢ do 2 km karpiny (wywdz wedtug Wykonawcy) - ANALOGIA
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 215-002-002 KOBRA wer. 10
Jezdnia
1. Roboty przygotowawcze
1.2. Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiérki St 2
I
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
21|D-01.02.01 |KNR 201-0110-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 23,000 | mp
Transport na odlegto$¢ do 2 km gatezi (wywdz wedtug Wykonawcy) - ANALOGIA
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
1.2.4|D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i darniny
22|D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4100,000 | m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: 30 cm -
ANALOGIA
23|D-01.02.02 |KNR 201-0212-07-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1599,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku na odlegt. do 10 km, samoch.samowytad.
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll - ANALOGIA
1.2.5|D-01.02.04 | Rozbidrka elementéw drdg i ulic
241D-01.02.04 |KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 1.320,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubo$ci: 7 cm -
ANALOGIA
25|D-01.02.04 |KNR 231-0811-02-00 IGM Warszawa 1320,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubo$ci: 15 cm, z wypetnieniem spoin
piaskiem
26 |D-01.02.04 |KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa 450,000 | m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
piaskiem przy wys. kostki 8cm
27|D-01.02.04 |KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 1770,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 20 cm - ANALOGIA
28|D-01.02.04 |KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa 460,000 | m
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowe;
29|D-01.02.04 |KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 38,000 | m3
Rozebranie faw pod krawezniki, przy tawie: z betonu
30 | D-01.02.04 | KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
Zdjecie tablic znakéw drogowych
31|D-01.02.04 |KNR 225-0307-03-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 42,500 | m2
Rozebranie ogrodzen z paneli stalowych na stupkach stalowych obetonowanych i podmuréwce
25%1.7= 42,500
Razem = 42,500 | m2
32 |D-01.02.04 | KNR 404-0603-04-00 IGM Warszawa 200,000 | m3
Burzenie, przy uzyciu miotéw pneumatycznych, $cian, faw i filaréw betonowych (zbiorniki, mury
oporowe i inne pozostatosci po zaktadzie produkcyjnym - obmiar szacunkowy)
33|D-01.02.04 |KNR 225-0312-03-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | m2
Rozebranie bram z paneli w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi z: rur lub ksztattownikéw
stal.
8*15= 12,000
Razem = 12,000 | m2
34 |D-01.02.04 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 1309,650 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym . - ANALOGIA
1.5%(1320 * 0.07 + 450 *0.08 + 1320 * 0.1 + 1770 * 0.2 + 460 * 0.15* 0.3 + 38 + 200) = 1309,650
Razem = 1309,650 | m3
1.3|D-01.03.00 | Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz
linii wodociggowych i gazowych
35|D- Wycena wtasna 1,000 | ryczatt
01.03.03/04/ | Przebudowa lub zabezpieczenie niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu
08
1.3.1| D-01.03.04 | Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie drég
36 | D-01.03.04 | KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych
_ _1.3.2| D-01.03.08 | Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy przebudowie i budowiedrég | = _ ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 215-002-002 KOBRA wer. 10
Jezdnia
1. Roboty przygotowawcze
1.3. Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz linii wodociagowych i gazowych St 3
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
37 |D-01.03.08 | KNR 405-0210-02-00 PROINBUD Warszawa 2,000 | kpl
Wymiana hydrantu na podziemny
38 |D-01.03.08 | KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych
2 D-02.00.00 | Roboty ziemne
2.4|D-02.01.00 | Wykonanie wykopéw, wzmochienie skarp i podtoza gruntowego
2.4.1|D-02.01.01 | Wykonanie wykopoéw w gruntach | - V kategorii
39|D-02.01.01 |KNR 201-0206-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 21730,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 10 km: grunt kat. IIl - ANALOGIA
2.5|D-02.03.00 | Wykonanie nasypow wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
2.5.1|D-02.03.01 | Wykonanie nasypow
40 | D-02.03.01 | KNR 201-0235-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1020,000 | m3
Formowanie nasypow o wysokoéci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej Srodkami transportu kotowego: grunt kat. I-Il
41/D-02.03.01 | KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1020,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
42|D-02.03.01 | KNR 201-0235-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 200,000 | m3
Formowanie nasypow o wysokoéci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej Srodkami transportu kofowego: grunt kat. I-1l (zasypanie rozebranych podziemnych
zbiornikdw)
43 |D-02.03.01 | KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 200,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie (zasypanie rozebranych
podziemnych zbiornikow)
3/D-03.00.00 | Odwodnienie korpusu drogowego
3.6 D-03.02.00 | Kanalizacja deszczowa wraz z likwidacja uszkodzen
3.6.1|D-03.02.01a Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
44 1D-03.02.01a | KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 24,000 | szt
Regulacja pionowa: wlazéw kanatowych
4 D-04.00.00 | Podbudowy
4.7 |D-04.01.00 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
4.7.1|D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
45|D-04.01.01 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 5450,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
4.8 | D-04.03.00 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
4.8.1|D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
46 | D-04.03.01 | KNR 231-1004-04-00 IGM Warszawa 5 450,000 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: nieulepszone;
47 |D-04.03.01 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 5450,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
48 | D-04.03.01 | KNR 231-1004-06-00 IGM Warszawa 5 450,000 | m2
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej
49 |D-04.03.01 | KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 5450,000 | m2
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
4.9 | D-04.04.00 | Podbudowy z kruszywa, zuzla i ttucznia kamiennego
4.9.1|D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego
50| D-04.04.02 |KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 5 450,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu: 20
cm - ANALOGIA
4.10 | D-04.05.00 | Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 215-002-002 KOBRA wer. 10
Jezdnia
4. Podbudowy
4.10. Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem Str4
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
4.10.1 | D-04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
51|D-04.05.01 |KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 5450,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa, o grubosci podbudowy po zageszczeniu:
30 cm - ANALOGIA
52 | D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 60,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, o grubosci podbudowy po zageszczeniu:
25 cm - ANALOGIA
53|D-04.05.01 |KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 5510,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowe;j
4.11 | D-04.06.00 | Podbudowa z chudego betonu
4.11.1 | D-04.06.01 | Podbudowa z chudego betonu
54 | D-04.06.01 | KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 60,000 | m2
Podbudowy z chudego betonu o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 20 cm - ANALOGIA
55|D-04.06.01 |KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 60,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowe;j
5|D-05.00.00 | Nawierzchnie
5.12|D-05.03.00 | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
5.12.1 | D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzedowej)
56 | D-05.03.01 |KNR 231-0302-04-00 IGM Warszawa 60,000 | m2
Nawierzchnie z kostki kamiennej tamanej o wysokosci: 8 cm - na nowej podsypce cementowo-piaskowe;
5.12.2 | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na
goraco
57| D-05.03.05a | KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa 5342,750 | m2
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 9 cm -
ANALOGIA
58|D-05.03.26 | KNR 228-0702-01-02 MRIGZ 20,000 | m2
Geosiatka wzmacniajgca warstwy bitumiczne (pod warstwg Scieralng) o szerokosci 1m
5.12.3 | D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej
59 | D-05.03.13 | KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 5 450,000 | m2
Nawierzchnia z mieszanek SMA 5 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci: 4 cm - ANALOGIA
5.12.4| D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
60 | D-05.03.23a | KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 110,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubosci: 8 cm - grafitowej, na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm (utwardzenie+prdg zwalniajacy)
6|D-06.00.00 | Roboty wykonczeniowe
6.13 | D-06.01.00 | Umocnienie skarp, rowow i $ciekow
6.13.1 | D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekow
61|D-06.01.01 | KNR 201-0506-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 550,000 | m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie
62| D-06.01.01 |KNR 201-0510-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 550,000 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm - ANALOGIA
7|D-07.00.00 | Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
7.14 | D-07.01.00 | Oznakowanie poziome i pionowe
7.14.1|D-07.01.01 | Oznakowanie poziome
63|D-07.01.01 |KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 70,000 | m2
Oznakowanie poziome grubowarstwowe termoplastyczne - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte
malowane: mechanicznie
64 | D-07.01.01 |KNR 231-0706-03-00 IGM Warszawa 50,000 | m2
Oznakowanie poziome grubowarstwowe termoplastyczne - linie segregacyjne i krawedziowe przerywane
malowane: mechanicznie
65|D-07.01.01 |KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 150,000 | m2
Oznakowanie poziome grubowarstwowe termoplastyczne, poprzez reczne malowanie: strzatek i innych
L Asymboli - S D ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 215-002-002 KOBRA wer. 10
Jezdnia
7. Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
7.14. Oznakowanie poziome i pionowe
Str:5
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
66 | D-07.01.01 | KNR 231-0706-06-00 IGM Warszawa 100,000 | m2
Oznakowanie poziome przejazdow dla rowerzystow farbg czerwona: mechanicznie
7.15|D-07.02.00 | Oznakowanie pionowe wraz z remontem
7.15.1|D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe
67|D-07.02.01 |KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 42,000 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm
68| D-07.02.01 |KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 5,000 | szt
Stupki do znakdw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm na wysiegniku
69|D-07.02.01 |KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa 54,000 | szt
Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych
70| D-07.02.01 |KNR 231-0703-05-02 IGM Warszawa 2,000 | szt
Przymocowanie stupkdw przeszkodowych
7.15.2|D-07.02.01 | Oznakowanie poziome i pionowe
71|D-07.02.01 | Wycena wiasna 1,000 | ryczatt
Organizacja ruchu na czas robét (wykonanie, utrzymanie i demontaz) - oznakowanie pionowe i poziome
7.16|D-07.06.00 | Ogrodzenia drdg, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem
7.16.1|D-07.06.01 | Przestawienie ogrodzen przy posesjach
72|D-07.06.01 | KNNR 002-1605-02-00 MRRiB 0,875 | 100 m2
Ogrodzenie drewniane petne na podmuréwce o wysokosci 2,5m
35%25/100 = 0,875
Razem = 0,875 | 100 m2
8|D-08.00.00 | Elementy ulic
8.17 | D-08.01.00 | Krawezniki (betonowe i kamienne)
8.17.1 | D-08.01.01 | Krawezniki betonowe
73|D-08.01.01 |KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 1840,000 | m
Krawezniki betonowe drogowe, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
741D-08.01.01 |KNR 231-0403-02-00 IGM Warszawa 50,000 | m
Krawezniki betonowe trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
75|D-08.01.01 |KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 157,000 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
8.18|D-09.00.00 | Zielen drogowa
8.18.1|D-09.01.00 | Zielen drogowa wraz z utrzymaniem
76 | D-09.01.00 | KNR 221-0301-05-10 MBGPIK 6,000 | szt
Sadzenie drzew liciastych (klon jesionolistny) form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.I-l, z
zaprawianiem catkowitym dotéw o $rednicy i gtebokosci : 0,5 m
77D-09.01.01 |KNR 221-0302-05-10 MBGPK 20,000 | szt
Projektowane nasadzenia krzewdw lisciastych z pielegnacjg

--- Koniec wydruku -
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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 215-002-003 KOBRA wer. 10
Miejsca postojowe
Inwestycja: Budowa centrum przesiadkowego we Wrze$ni
Inwestycja: Skomunikowanie centr przesiadkowych (dwroca PKP, dworca PKS, centrum miasta)
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1.1|D-01.02.00 | Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie humusu, wyburzenia i
rozbiorki
1.1.1|D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow
1|D-01.02.01 | KNR 201-0103-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o rednicy: <10 cm
2|D-01.02.01 | KNR 201-0106-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: <10 cm
3|D-01.02.01 | KNR 201-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 16-25 cm
4|D-01.02.01 | KNR 201-0102-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Reczne karczowanie drzew o $rednicy: 16-25 cm
5]D-01.02.01 |KNR 201-0103-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 26-35 cm
6|D-01.02.01 |KNR 201-0102-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Reczne karczowanie drzew o $rednicy: 26-35 cm
7|D-01.02.01 |KNR 201-0103-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 36-45 cm
8|D-01.02.01 |KNR 201-0106-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm
9|D-01.02.01 |KNR 201-0103-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 46-55 cm
10| D-01.02.01 | KNR 201-0106-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm
11]D-01.02.01 | KNR 201-0103-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 56-65 cm
12| D-01.02.01 | KNR 201-0106-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 56-65 cm
13|D-01.02.01 | KNR 201-0103-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 66-75 cm
14| D-01.02.01 | KNR 201-0106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 66-75 cm
15|D-01.02.01 | KNR 201-0103-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: >75 cm
16| D-01.02.01 | KNR 201-0106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: >75 cm
1.1.2| D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewéw
17| D-01.02.01 | KNR 201-0110-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,800 | m3
Transport na odlegtos¢ do 2 km dtuzyc (wywéz wedtug Wykonawcy) - ANALOGIA
18|D-01.02.01 |KNR 201-0110-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,800 | mp
Transport na odlegtos¢ do 2 km karpiny (wywdz wedtug Wykonawcy) - ANALOGIA
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
19|D-01.02.01 |KNR 201-0110-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 22,400 | mp
Transport na odlegtos¢ do 2 km gatezi (wywdz wedtug Wykonawcy) - ANALOGIA
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
1.1.3|D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i darniny
20|D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 100,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: 30 cm -
ANALOGIA
21/D-01.02.02 |KNR 201-0212-07-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 819,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku na odlegt. do 10 km, samoch.samowytad.
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll - ANALOGIA




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 215-002-003 KOBRA wer. 10
Miejsca postojowe
1. Roboty przygotowawcze
1.1. Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiérki St 2
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1.1.4|D-01.02.04 | Rozbidrka elementéw drdg i ulic
22|D-01.02.04 | KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 300,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubo$ci: 7 cm -
ANALOGIA
23|D-01.02.04 |KNR 231-0811-02-00 IGM Warszawa 300,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubo$ci: 15 cm, z wypetnieniem spoin
piaskiem
24|D-01.02.04 | KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa 300,000 | m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
piaskiem przy wys. kostki 8cm
25|D-01.02.04 | KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 300,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 20 cm - ANALOGIA
26 |D-01.02.04 | KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa 260,000 | m
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowe;
27|D-01.02.04 |KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 23,000 | m3
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu
28|D-01.02.04 | KNR 225-0307-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 189,000 | m2
Rozebranie ogrodzen z paneli stalowych na stupkach stalowych obetonowanych i podmuréwce
105*1.8= 189,000
Razem = 189,000 | m2
29|D-01.02.04 |KNR 225-0312-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 36,000 | m2
Rozebranie bram z paneli w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi z: rur lub ksztattownikéw
stal.
2*18*10= 36,000
Razem = 36,000 | m2
30| D-01.02.04 |KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 218,550 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym . - ANALOGIA
1.5*(300 *0.07 +300 *0.1 + 300 * 0.2 + 260 *0.15* 0.3 + 23) = 218,550
Razem = 218,550 | m3
1.2|D-01.03.00 | Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz
linii wodociggowych i gazowych
1.2.1|D-01.03.04 | Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie drég
31|D-01.03.04 | KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych
2|D-02.00.00 | Roboty ziemne
2.3/ D-02.01.00 | Wykonanie wykopow, wzmocnienie skarp i podtoza gruntowego
2.3.1|D-02.01.01 | Wykonanie wykopdéw w gruntach | - V kategorii
32|D-02.01.01 |KNR 201-0206-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1050,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 10 km: grunt kat. Ill - ANALOGIA
2.4|D-02.03.00 | Wykonanie nasypéw wraz z ich zbrojeniem i wzmochnieniem geosyntetykami
2.4.1|D-02.03.01 | Wykonanie nasypow
33|D-02.03.01 |KNR 201-0235-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 390,000 | m3
Formowanie nasypdw o wysokosci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej $rodkami transportu kotowego: grunt kat. I-Il
34 |D-02.03.01 | KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 390,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3|D-03.00.00 | Odwodnienie korpusu drogowego
3.5|D-03.02.00 | Kanalizacja deszczowa wraz z likwidacja uszkodzen
3.5.1 | D-03.02.01a Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
35|D-03.02.01a | KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 7,000 | szt
Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 215-002-003 KOBRA wer. 10
Miejsca postojowe
4. Podbudowy
Str:3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
4 D-04.00.00 | Podbudowy
4.6 | D-04.01.00 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
4.6.1|D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
36| D-04.01.01 |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 2145,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
4.7|D-04.05.00 | Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem
4.7.1|D-04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
37|D-04.05.01 |KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 2145,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, o grubosci podbudowy po zageszczeniu:
30 cm - ANALOGIA
38| D-04.05.01 |KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 2145,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowe;j
4.8 | D-04.06.00 | Podbudowa z chudego betonu
4.8.1|D-04.06.01 | Podbudowa z chudego betonu
39|D-04.06.01 |KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 1911,000 | m2
Podbudowy z chudego betonu o grubosci warstwy po zageszczeniu: 20 cm - ANALOGIA
40 | D-04.06.01 | KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 1911,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej
5|D-05.00.00 | Nawierzchnie
5.9|D-05.03.00 | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
5.9.1|D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
41|D-05.03.23a | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 1911,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci: 8 cm - grafitowej na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm
6| D-06.00.00 | Roboty wykonczeniowe
6.10 | D-06.01.00 | Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
6.10.1 | D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i Sciekow
42 |D-06.01.01 | KNR 201-0506-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 61,000 | m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie
43 |D-06.01.01 | KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 61,000 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm - ANALOGIA
7|D-07.00.00 | Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
7.11|D-07.01.00 | Oznakowanie poziome i pionowe
7.11.1|D-07.01.01 | Oznakowanie poziome
44 |D-07.01.01 | KNR 231-0706-07-00 IGM Warszawa 5,000 | m2
Oznakowanie poziome grubowarstwowe termoplastyczne, poprzez reczne malowanie: strzatek i innych
symboli
7.12 | D-07.02.00 | Oznakowanie pionowe wraz z remontem
7.12.1|D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe
45|D-07.02.01 |KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 16,000 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm
46 | D-07.02.01 | KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa 16,000 | szt
Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych
8|D-08.00.00 | Elementy ulic
8.13 | D-08.01.00 | Krawezniki (betonowe i kamienne)
8.13.1 | D-08.01.01 | Krawezniki betonowe
47 |D-08.01.01 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 568,000 | m
Krawezniki betonowe drogowe, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
48 |D-08.01.01 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 47,000 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

--- Koniec wydruku -




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 215-002-014 KOBRA wer. 10
MUR OPOROWY M3
Inwestycja: Budowa centrum przesiadkowego we Wrze$ni
Inwestycja: Skomunikowanie centr przesiadkowych (dwroca PKP, dworca PKS, centrum miasta)
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.01.01 | Roboty pomiarowe
1|D-01.01.01 | Wycena wiasna 0,117 | km
Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego
mur M3: 117.4*0.001 = 0,117
Razem = 0,117 | km
2| M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
2.2 M-11.01.01 | Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
2|M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-10 186,500 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, na
odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il - wykop (90%) - ANALOGIA
mur M3; 186.5{0.9* 117.4*(0.5*(0.8+1.6)* 0.8 +0.5* (0.8 + 1.5)*0.7)} = 186,5
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 186,500 | m3
3|M-11.01.01 | KNR 201-0301-02-00 20,700 | m3
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymim, na odlegto$¢ do 1 km:
grunt kat. Il - wykop (10%) - ANALOGIA
mur M3; 207{0.1* 117.4*(0.5* (0.8 +1.6)*0.8 +0.5* (0.8 + 1.5)*0.7)} = 20,7
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 20,700 | m3
2.3/ M-11.01.04 | Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
4| M-11.01.04 | KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 189,600 | m3
Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. IlI-IV
mur M3; 189.6{117.4*(05* (0.8 +1.6)*0.8 +0.5* (0.8 +1.5)*0.7)- 117.4* 1.5*0.1} = 189,6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 189,600 | m3
5|/M-11.01.04 |KNR 201-0236-03-00 189,600 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : -l
mur M3: 189.6{117.4*(05*(0.8+1.6)*0.8+0.5*(0.8+1.5)*0.7)-117.4*1.5*0.1} = 189,6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 189,600 | m3
2.4| M-11.07.01 | Scianka szczelna stalowa
6| M-11.07.01 |KNR 210-0301-05-00 117,400 | m
Whijanie $cianek szczelnych stalowych wysoko$ci min H = 5,0-7,0 m
mur M3: 1174 = 117,400
Razem = 117,400 | m
7|M-11.07.01 |KNR 214-1229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 117,400 | m
Obciecie stalowej Scianki szczelnej
mur M3: 174= 117,400
Razem = 117,400 | m
3| M-12.00.00 | ZBROJENIE
3.5/ M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - ptaszcz zelbetowy i oczep
8|M-12.01.02 |KNR 233-0404-10-20 14,422 | t
Przygotowanie zbrojenia ptaszcza zelbetowego i oczepu, przy $rednicy pretéw: 12mm
mur M3: 14422 % 0.001 = 14,422
Razem = 14,422 | t
9|M-12.01.02 | KNR 233-0405-12-40 14,422 | t
Montaz zbrojenia ptaszcza zelbetowego i oczepu, przy Srednicy pretéw: 12mm
mur M3: 14422 *0.001 = 14,422
Razem = 14,422 | t
10 KNR 401-1304-03-00 WACETOB Warszawa 255,000 | m
Przyspawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikdw /naktady na 1m spoiny/
2550*0.1= 255,000
Razem = 255,000 | m




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 215-002-014 KOBRA wer. 10
MUR OPOROWY M3
4. BETON
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
4|M-13.00.00 | BETON
4.6 | M-13.01.01 | Beton fundamentow klasy B30 w deskowaniu
11|{M-13.01.01 |KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 110,000 | m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) ptaszcza zelbetowego i oczepu
mur M3: 105+5= 110,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 110,000 | m3
12| M-13.01.01 | KNR 233-0203-01-00 IGM Warszawa 390,000 | m2
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie tradycyjne ptaszcza
zelbetowego i oczepu
mur M3: 390 = 390,000
Razem = 390,000 | m2
4.7\ M-13.02.02 | Beton klasy ponizej B25
13 | M-13.02.02 | KNR 233-0210-02-10 10,000 | m3
Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu
mur M3: 10= 10,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 10,000 | m3
4.8 |M-15.01.01 | Izolacja powlokowa
14| M-15.01.01 |KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 160,900 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego
5|/ M-18.00.00 | URZADZENIA DYLATACYJNE
5.9| M-18.02.01 | Tasmy dylatacyjne i wypetnienie dylatacji masg uszczelniajaca
15| M-18.02.01 | KNR 233-0701-08-00 50,000 | m
Wykonanie dylatacji w oczepach i ptaszczach zelbetowych oraz wypetnienie dylatacji masg
uszczelniajaca
mur M3: 25*20= 50,000
Razem = 50,000 | m
16 | M-18.02.01 | KNR 233-0701-08-00 50,000 | m
Wykonanie uszczelnienia masg trwale plastyczng - oczep i ptaszcz zelbetowy
mur M3: 25*20= 50,000
Razem = 50,000 | m
6| M-19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
6.10 | M-19.01.02 | Bariery ochronne na obiektach mostowych
17| M-19.01.02 | KNR 231-0704-02-00 11,000 | m
Bariery ochronne stalowe jednostronne na dojazdach
mur 3: 1= 11,000
Razem = 11,000 | m
18 |M-19.01.03 | KNR 231-0704-02-00 117,400 | m
Barieroporecz mostowa
mur 3: 1174 = 117,400
Razem = 117,400 | m
7|M-20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE
7.11|M-20.01.10 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
19| M-20.01.10 | KNR 712-0403-02-30 286,440 | m2
Przygotowanie podioza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiatami
na bazie akryli - powloka z podwyzszong zdolno$cig pokrywania zarysowan
mur M3: 216.0{m2} +0.6 *117.4 = 286,440
Razem = 286,440 | m2
7.12| M-20.01.11 | Umocnienie stozkow i skarp nasypéw
20| M-20.01.11 | KNR 201-0506-07-00 176,100 | m2
Plantowanie powierzchni skarp stozkdw i skarp nasypéw
mur M3: 151174 = 176,100
Razem = 176,100 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 215-002-014 KOBRA wer. 10
MUR OPOROWY M3
7. INNE ROBOTY MOSTOWE
7.12. Umocnienie stozkow i skarp nasypéw
Str: 3
Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1|/M-20.01.11 | KNR 201-0510-01-00 Norma scalona 176,100 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm
mur M3: 151174 = 176,100
Razem = 176,100 | m2

--- Koniec wydruku ---




1JAZDY



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 215-002-004 KOBRA wer. 10

Zjazdy

Inwestycja: Budowa centrum przesiadkowego we Wrze$ni
Inwestycja: Skomunikowanie centr przesiadkowych (dwroca PKP, dworca PKS, centrum miasta)

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1.1|D-01.02.00 | Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie humusu, wyburzenia i
rozbiorki
1.1.1|D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i darniny

1|D-01.02.02 | KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 100,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: 30 cm -
ANALOGIA

2|D-01.02.02 |KNR 201-0212-07-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku na odlegt. do 10 km, samoch.samowytad.
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll - ANALOGIA

1.1.2| D-01.02.04 | Rozbiérka elementéw drég i ulic

3|D-01.02.04 |KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa 50,000 | m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
piaskiem przy wys. kostki 8cm (likwidacja bytego zjazdu z drogi krajowej)

41D-01.02.04 |KNR 231-0813-02-00 IGM Warszawa 20,000 | m
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce piaskowej (likwidacja
bytego zjazdu z drogi krajowej)

5|D-01.02.04 |KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 25,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 7 cm -
ANALOGIA

6|D-01.02.04 |KNR 231-0811-02-00 IGM Warszawa 25,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci: 15 cm, z wypetnieniem spoin
piaskiem

7|D-01.02.04 |KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 25,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 20 cm - ANALOGIA

8|D-01.02.04 |KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 19,875 | m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$é¢ 10 km, z

zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym . - ANALOGIA
1.5%(25*0.07+25*0.1+25*0.2 + 50 * 0.08) 19,875

Razem = 19,875 | m3

2 D-02.00.00 | Roboty ziemne

2.2|D-02.01.00 | Wykonanie wykopéw, wzmochienie skarp i podtoza gruntowego

2.2.1|D-02.01.01 | Wykonanie wykopow w gruntach | - V kategorii

9|D-02.01.01 |KNR 201-0206-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 50,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 10 km: grunt kat. IIl - ANALOGIA

2.3|D-02.03.00 | Wykonanie nasypow wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami

2.3.1|D-02.03.01 | Wykonanie nasypow

10| D-02.03.01 |KNR 201-0235-01-20 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m3
Formowanie nasypow o wysokoci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej $rodkami transportu kotowego: grunt kat. I-Il

11|D-02.03.01 |KNR 201-0236-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie

3| D-04.00.00 | Podbudowy

3.4 D-04.01.00 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

3.4.1|D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

12| D-04.01.01 |KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 160,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV

3.5/ D-04.04.00 | Podbudowy z kruszywa, zuzla i ttucznia kamiennego




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 215-002-004 KOBRA wer. 10
Zjazdy
3. Podbudowy
3.5. Podbudowy z kruszywa, zuzla i ttucznia kamiennego
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
3.5.1|D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego
13 |D-04.04.02 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 160,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu: 20
cm - ANALOGIA
3.6 | D-04.05.00 | Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem
3.6.1 | D-04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
14 |D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 160,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, o grubosci podbudowy po zageszczeniu:
30 cm - ANALOGIA
15|D-04.05.01 | KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 160,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowe;j
4 D-05.00.00 | Nawierzchnie
4.7|D-05.03.00 | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
4.7.1|D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
16 | D-05.03.23a | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 160,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci: 8 cm - grafitowej na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm
17| D-05.03.23a | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 50,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o gruboéci: 8 cm - grafitowej na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm (regulacja wysoko$ciowa bytego zjazdu - wymiana kostki na kolor
szary)
5|D-06.00.00 | Roboty wykonczeniowe
5.8 |D-06.01.00 | Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
5.8.1|D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekow
18|D-06.01.01 | KNR 201-0506-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 50,000 | m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie
19|D-06.01.01 | KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,000 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm - ANALOGIA
6|D-08.00.00 | Elementy ulic
6.9|D-08.01.00 | Krawezniki (betonowe i kamienne)
6.9.1 | D-08.01.01 | Krawezniki betonowe
20 |D-08.01.01 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 90,000 | m
Krawezniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
21 KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 20,000 | m
Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
22|D-08.01.01 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 6,000 | m3
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

--- Koniec wydruku -




SCIEZKA ROWEROWA



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 215-002-005 KOBRA wer. 10

Sciezka rowerowa

Inwestycja: Budowa centrum przesiadkowego we Wrze$ni
Inwestycja: Skomunikowanie centr przesiadkowych (dwroca PKP, dworca PKS, centrum miasta)

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1.1|D-01.02.00 | Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie humusu, wyburzenia i
rozbiorki
1.1.1|D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow
1]D-01.02.01 | KNR 201-0103-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | szt
Scinanie pitag mechaniczng drzew o $rednicy: <10cm
2|D-01.02.01 | KNR 201-0106-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: <10cm
3|D-01.02.01 |KNR 201-0103-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 10-15 ¢cm
4|D-01.02.01 | KNR 201-0106-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 10-15 cm
5|D-01.02.01 |KNR 201-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 16-25 cm
6|D-01.02.01 | KNR 201-0106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm
7|D-01.02.01 |KNR 201-0103-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 46-55 cm
8|D-01.02.01 | KNR 201-0106-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm
1.1.2| D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewéw
9|D-01.02.01 | KNR 201-0108-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,003 | ha
Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia: $redniej gestosci
10| D-01.02.01 |KNR 201-0111-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 | m2
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem
1.1.3 | D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow
11|D-01.02.01 |KNR 201-0110-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,700 | m3
Transport na odlegtos¢ do 2 km duzyc (wywoz wedtug Wykonawcy) - ANALOGIA
12|D-01.02.01 | KNR 201-0110-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,100 | mp

Transport na odlegtos¢ do 2 km karpiny (wywdz wedtug Wykonawcy) - ANALOGIA
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

13|D-01.02.01 |KNR 201-0110-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,200 | mp
Transport na odlegtos¢ do 2 km gatezi (wywdz wedtug Wykonawcy) - ANALOGIA
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny

1.1.4|D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i darniny

14|D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1480,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: 30 cm -
ANALOGIA

15|D-01.02.02 | KNR 201-0212-07-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 577,000 | m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku na odlegt. do 10 km, samoch.samowytad.
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll - ANALOGIA

1.1.5|D-01.02.04 | Rozbiérka elementéw drég i ulic

16| D-01.02.04 |KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 90,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 7 cm -
ANALOGIA

17|D-01.02.04 |KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 20,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 15 ¢cm -
ANALOGIA

18|D-01.02.04 |KNR 231-0811-02-00 IGM Warszawa 90,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubo$ci: 15 cm, z wypetnieniem spoin
piaskiem




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 215-002-005 KOBRA wer. 10
Sciezka rowerowa
1. Roboty przygotowawcze
1.1. Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiérki St 2
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
19|D-01.02.04 | KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 110,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 20 cm - ANALOGIA
20 |D-01.02.04 | KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa 30,000 | m
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowe;
21|D-01.02.04 |KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 3,000 | m3
Rozebranie faw pod krawezniki, przy tawie: z betonu
22|D-01.02.04 | KNR 225-0307-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 441,000 | m2
Rozebranie ogrodzen z paneli stalowych na stupkach stalowych obetonowanych i podmuréwce
245*18= 441,000
Razem = 441,000 | m2
23 |D-01.02.04 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 66,975 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym . - ANALOGIA
1.5%(90*0.07+20*0.15+90*0.1+110*0.2+30*0.15*0.3+3) = 66,975
Razem = 66,975 | m3
1.2 D-01.03.00 | Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz
linii wodociagowych i gazowych
1.2.1|D-01.03.04 | Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie drég
241D-01.03.04 |KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych
2 D-02.00.00 | Roboty ziemne
2.3|D-02.01.00 | Wykonanie wykopéw, wzmocnienie skarp i podtoza gruntowego
2.3.1|D-02.01.01 | Wykonanie wykopoéw w gruntach | - V kategorii
25|D-02.01.01 | KNR 201-0206-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 650,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 10 km: grunt kat. IIl - ANALOGIA
2.4|D-02.03.00 | Wykonanie nasypow wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
2.4.1|D-02.03.01 | Wykonanie nasypow
26 |D-02.03.01 | KNR 201-0235-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 250,000 | m3
Formowanie nasypow o wysokoéci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej Srodkami transportu kotowego: grunt kat. I-Il
27|D-02.03.01 | KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 250,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3/D-03.00.00 | Odwodnienie korpusu drogowego
3.5/D-03.02.00 | Kanalizacja deszczowa wraz z likwidacja uszkodzen
3.5.1|D-03.02.01a Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
28 |D-03.02.01a | KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
Regulacja pionowa: wiazéw kanatowych
4 D-04.00.00 | Podbudowy
4.6 | D-04.01.00 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
4.6.1|D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
29|D-04.01.01 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1.330,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
4.7|D-04.04.00 | Podbudowy z kruszywa, zuzla i thucznia kamiennego
4.7.1|D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego
30| D-04.04.02 |KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 22,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu: 20
cm - ANALOGIA
31|D-04.04.02 |KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 1.306,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu: 10
cm - ANALOGIA




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 215-002-005 KOBRA wer. 10
Sciezka rowerowa
4. Podbudowy
4.8. Podbudowy i ulepszone podfoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem St 3
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
4.8 | D-04.05.00 | Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem
4.8.1|D-04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
32|D-04.05.01 |KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 22,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, o grubosci podbudowy po zageszczeniu:
30 cm - ANALOGIA
33|D-04.05.01 |KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 1.306,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa, o grubosci podbudowy po zageszczeniu:
15¢cm
34| D-04.05.01 |KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 1.328,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej
5|D-05.00.00 | Nawierzchnie
5.9|D-05.03.00 | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
5.9.1 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j
35| D-05.03.23a | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 1328,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubo$ci: 8 cm - czerwonej na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm
6|D-06.00.00 | Roboty wykonczeniowe
6.10 | D-06.01.00 | Umocnienie skarp, rowow i $ciekow
6.10.1 | D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekow
36| D-06.01.01 |KNR 201-0506-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 400,000 | m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie
37|D-06.01.01 |KNR 201-0510-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 400,000 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm - ANALOGIA
7|D-07.00.00 | Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
7.11|D-07.01.00 | Oznakowanie pionowe wraz z remontem
7.11.1|D-07.01.01 | Oznakowanie poziome
38| D-07.01.01 | Wycena wiasna 11,000 | m2
Wykonanie na przej$ciach dla pieszych mat guzikowych koloru zéttego
7.11.2|D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe
39|D-07.02.01 |KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 7,000 | szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm
40 | D-07.02.01 | KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa 12,000 | szt
Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych
8|D-08.00.00 | Elementy ulic
8.12 | D-08.03.00 | Betonowe obrzeza chodnikowe
8.12.1|D-08.03.01 | Betonowe obrzeza chodnikowe
41|D-08.03.01 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 536,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm
42 |D-08.03.01 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 25,000 | m3
tawy pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

--- Koniec wydruku -




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 215-002-013 KOBRA wer. 10
MUR OPOROWY M2 i schody ogélnodostepne
Inwestycja: Budowa centrum przesiadkowego we Wrze$ni
Inwestycja: Skomunikowanie centr przesiadkowych (dwroca PKP, dworca PKS, centrum miasta)
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.01.01 | Roboty pomiarowe
1|D-01.01.01 | Wycena wiasna 0,242 | km
Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego
mur M2: (225.0 +17.0) * 0.001 = 0,242
Razem = 0,242 | km
1.2|D-07.01.01 | Oznakowanie poziome - state
2|D-07.01.01 | KNR 004-0206-04-40 ATHENASOFT Warszawa 3,600 | 1m2 ozn.
Oznakowanie poziome matami z wypustkami
Uwaga: skrot jednostki miary "im2 ozn." oznacza - 1 m2 oznakowania
2*30%06= 3,600
Razem = 3,600 | 1m2 ozn.
3|D-07.01.01 |KNR 004-0207-01-00 ATHENASOFT Warszawa 1,040 | 1m2 ozn.
Oznakowanie poziome jezdni za pomocg tasm odblaskowych zéttych - pasy ciagte
Uwaga: skrot jednostki miary "im2 ozn." oznacza - 1 m2 oznakowania
2*26%02= 1,040
Razem = 1,040 | 1m2 ozn.
2| M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
2.3 M-11.01.01 | Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
4| M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-10 414,100 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, na
odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. IIl - wykop (90%) - ANALOGIA
mur M2: 3844{09* (225.0+17.0)*(0.5*(0.8+1.6)*0.8+0.5*(0.8+1.5)*0.7)} = 3844
schody ogdlnodostepne: 09*15*55%4.0= 29,7
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 414,100 | m3
5|M-11.01.01 | KNR 201-0301-02-00 45,800 | m3
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymim, na odlegto$¢ do 1 km:
grunt kat. Il - wykop (10%) - ANALOGIA
mur M2: 425{0.1* (225.0+16.0)*(0.5*(0.8+1.6)*0.8+0.5*(0.8+1.5)*0.7)} = 425
schody ogdlnodostepne: 01*15*55%4.0= 3,3
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 45,800 | m3
2.4\ M-11.01.04 | Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
6|M-11.01.04 |KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 415,000 | m3
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. I1I-IV
mur M2; 389.2{(225.0+16.0)* (0.5* (0.8 + 1.6) * 0.8 + 0.5 * (0.8 + 1.5) * 0.7) - (225.0 + 16.0) * 1.5 * 0.1} = 389,2
schody ogdlnodostepne: 15*55%4.0-2*50%0.1-6.2{m3} = 258
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 415,000 | m3
7|M-11.01.04 |KNR 201-0236-03-00 415,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : -l
mur M2; 389.2{(225.0+16.0)* (0.5* (0.8 + 1.6) * 0.8 + 0.5 * (0.8 + 1.5) * 0.7) - (225.0 + 16.0) * 1.5 * 0.1} = 389,2
schody ogdlnodostepne: 15*55%4.0-2*50%0.1-6.2{m3} = 258
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 415,000 | m3
2.5 M-11.07.01 | Scianka szczelna stalowa
8| M-11.07.01 | KNR 210-0301-05-00 241,000 | m
Whijanie $cianek szczelnych stalowych wysokoéci min H = 5,0-7,0 m
mur M2: (225.0 + 16.0) = 241,000
Razem = 241,000 | m
9|M-11.07.01 |KNR 214-1229-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 241,000 | m
Obciecie stalowej $cianki szczelnej
mur M2: (225.0 +16.0) = 241,000
Razem = 241,000 | m




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 215-002-013 KOBRA wer. 10
MUR OPOROWY M2 i schody ogélnodostepne
3. ZBROJENIE
Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
3|M-12.00.00 | ZBROJENIE
3.6 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - ptaszcz zelbetowy i oczep
10| M-12.01.02 | KNR 233-0404-10-20 28,928 |t
Przygotowanie zbrojenia ptaszcza zelbetowego i oczepu, przy Srednicy pretéw: 12mm
mur M2: (26727 +2201) *0.001 = 28,928
Razem = 28,928 |t
11|{M-12.01.02 | KNR 233-0405-12-40 28,928 |t
Montaz zbrojenia ptaszcza zelbetowego i oczepu, przy Srednicy pretéw: 12mm
mur M2: (26727 +2201) * 0.001 = 28,928
Razem = 28,928 |t
12 KNR 401-1304-03-00 WACETOB Warszawa 481,500 | m
Przyspawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikéw /naktady na 1m spoiny/
481501 = 481,500
Razem = 481,500 | m
3.7 M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - schody ogdlnodostepne
13| M-12.01.02 | KNR 233-0404-10-20 0,877 |t
Przygotowanie zbrojenia schoddéw ogdlnodostepnych, przy $rednicy pretow: 12-16 mm
877*0.001 = 0877
Razem = 0,877 |t
14| M-12.01.02 | KNR 233-0405-12-40 0,877 |t
Montaz zbrojenia schodéw ogdinodostepnych i oczepu, przy $rednicy pretdw: 12-16 mm
877 *0.001 = 0,877
Razem = 0877 |t
4|M-13.00.00 | BETON
4.8 M-13.01.01 | Beton fundamentow klasy B30 w deskowaniu
15| M-13.01.01 |KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 205,000 | m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) ptaszcza zelbetowego i oczepu
mur M2: 185+15+5= 205,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 205,000 | m3
16 | M-13.01.01 | KNR 233-0203-01-00 IGM Warszawa 741,000 | m2
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie tradycyjne ptaszcza
zelbetowego i oczepu
mur M2: 685 + 56 = 741,000
Razem = 741,000 | m2
4.9 M-13.01.01 | Beton fundamentow klasy B30 w deskowaniu
17 |M-13.01.01 | KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 7,000 | m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) schody ogoéinodostepne
7.0= 7,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 7,000 | m3
18 |M-13.01.01 |KNR 233-0203-01-00 IGM Warszawa 34,000 | m2
Podpory mostowe i Sciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie tradycyjne schodéw
ogdlnodostepnych
340= 34,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 34,000 | m2
4.10 | M-13.02.02 | Beton klasy ponizej B25
19| M-13.02.02 | KNR 233-0210-02-10 22,600 | m3
Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu
mur M2: 19+2= 21,0
schody ogdlnodostepne: 1.6 {0.60{m2} * 2.6{m}} = 1,6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 22,600 | m3
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5. IZOLACJA
Str:3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
5|/M-15.00.00 | IZOLACJA
5.11 | M-15.03.01 | Izolacjonawierzchnia na ptycie pomostu
20| M-15.03.01 | A.wt Wycena wlasna 17,200 | m2
Wykonanie nawierzchni na schodach gr. 4 mm, na bazie zywic syntetycznych wraz z zagruntowaniem
podtoza
17.2{6.6* 2.6} = 17,2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 17,200 | m2
5.12 | M-15.01.01 | Izolacja powtokowa
21|/M-15.01.01 | KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 335,600 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego
mur M2; 173.0{m2} +8.0{m2} + 0.6 * (225.0 + 17.0) = 326,2
schody ogdlnodostepne: 94{2*09*2.8+0.95*4.55} = 94
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 335,600 | m2
6| M-18.00.00 | URZADZENIA DYLATACYJNE
6.13 | M-18.02.01 | Tasmy dylatacyjne i wypetnienie dylatacji masa uszczelniajaca
22 M-18.02.01 |KNR 233-0701-08-00 88,000 | m
Wykonanie dylatacji w oczepach i ptaszczach zelbetowych oraz wypetnienie dylatacji masg
uszczelniajaca
mur M2: 22740= 88,000
Razem = 88,000 | m
23 |M-18.02.01 | KNR 233-0701-08-00 88,000 | m
Wykonanie uszczelnienia masg trwale plastyczng - oczep i ptaszcz zelbetowy
mur M2: 22*40= 88,000
Razem = 88,000 | m
7|/M-19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
7.14|M-19.01.02 | Bariery ochronne na obiektach mostowych
24 1M-19.01.02 | KNR 231-0704-02-00 21,000 | m
Bariery ochronne stalowe jednostronne na dojazdach
mur 2: 21= 21,000
Razem = 21,000 | m
25|M-19.01.03 | KNR 231-0704-02-00 225,000 | m
Barieroporecz mostowa
mur 2: 225= 225,000
Razem = 225,000 | m
7.15|M-19.01.04 | Balustrady stalowe na obiektach mostowych
26 |M-19.01.04 | KNR 233-0702-01-10 0,938 |t
Montaz balustrad mostowych stalowych H=1,20m - oczep muru
mur M2: (4*58.2+16*43.2+22*4*0.16) *0.001 = 0,938
Razem = 0,938 | t
27 M-19.01.04 |KNR 233-0702-01-10 0,104 |t
Montaz balustrad mostowych stalowych H=1,10m - schody ogdlnodostepne
(48.4+53.5+0.16 *16) * 0.001 = 0,104
Razem = 0,104 |t
8|M-20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE
8.16 | M-20.01.10 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
28|M-20.01.10 | KNR 712-0403-02-30 492,750 | m2
Przygotowanie podtoza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiatami
na bazie akryli - powtoka z podwyzszong zdolno$cig pokrywania zarysowan
mur M2: 350.0{m2} +0.5*4.25*2.0+0.6 *225 = 489,250
schody ogdlnodostepne: (04+0.3)*5.0= 3,500
Razem = 492,750 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 215-002-013 KOBRA wer. 10
MUR OPOROWY M2 i schody ogélnodostepne
8. INNE ROBOTY MOSTOWE
8.17. Umocnienie stozkdw i skarp nasypow
Str: 4
Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
M-20.01.11 | Umocnienie stozkow i skarp nasypow
M-20.01.11 | KNR 201-0506-07-00 373,000 | m2
Plantowanie powierzchni skarp stozkéw i skarp nasypéw
mur M2: 1.5%(225.0 +17.0) = 363,000
schody ogdlnodostepne: 2*50= 10,000
Razem = 373,000 | m2
M-20.01.11 | KNR 201-0510-01-00 Norma scalona 371,500 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm
mur M2: 1.5%(225.0 + 16.0) = 361,500
schody ogdlnodostepne: 2*50= 10,000
Razem = 371,500 | m2
1/M-20.01.11 | KNR 228-0701-04-00 MRiGZ 14,300 | m2
Utozenie geomembrany HDPE gr. min 1,0 mm - pod schodami ogélnodostepnymi
55%*26= 14,300
Razem = 14,300 | m2

--- Koniec wydruku -




CHODNIK



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 215-002-006 KOBRA wer. 10
Chodnik
Inwestycja: Budowa centrum przesiadkowego we Wrze$ni
Inwestycja: Skomunikowanie centr przesiadkowych (dwroca PKP, dworca PKS, centrum miasta)
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1.1|D-01.02.00 | Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie humusu, wyburzenia i
rozbiorki
1.1.1|D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow
1|D-01.02.01 | KNR 201-0103-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: <10cm
2|D-01.02.01 | KNR 201-0106-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 41,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: <10cm
3|D-01.02.01 |KNR 201-0103-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 10-15 ¢cm
4|D-01.02.01 | KNR 201-0106-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 24,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 10-15 cm
5|D-01.02.01 |KNR 201-0103-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 16-25 cm
6|D-01.02.01 |KNR 201-0106-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm
7|D-01.02.01 |KNR 201-0103-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 36-45 cm
8|D-01.02.01 |KNR 201-0102-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Reczne karczowanie drzew o $rednicy: 36-45 cm
9|D-01.02.01 |KNR 201-0103-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 46-55 cm
10| D-01.02.01 | KNR 201-0106-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm
1.1.2| D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewéw
11/D-01.02.01 | KNR 201-0108-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,002 | ha
Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia: $redniej gestosci
12| D-01.02.01 |KNR 201-0111-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m2
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem
1.1.3 | D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow
13|D-01.02.01 |KNR 201-0110-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 | m3
Transport na odlegtos¢ do 2 km dtuzyc (wywoz wedtug Wykonawcy) - ANALOGIA
14| D-01.02.01 | KNR 201-0110-02-00 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,600 | mp
Transport na odlegto$¢ do 2 km karpiny (wywdz wedtug Wykonawcy) - ANALOGIA
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
15|D-01.02.01 |KNR 201-0110-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,600 | mp
Transport na odlegtos¢ do 2 km gatezi (wywdz wedtug Wykonawcy) - ANALOGIA
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
1.1.4|D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i darniny
16| D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1560,000 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: 30 cm -
ANALOGIA
17| D-01.02.02 | KNR 201-0212-07-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 468,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku na odlegt. do 10 km, samoch.samowytad.
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-lll - ANALOGIA
1.1.5|D-01.02.04 | Rozbiérka elementéw drég i ulic
18|D-01.02.04 |KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 810,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 7 cm -
ANALOGIA
19|D-01.02.04 |KNR 231-0811-02-00 IGM Warszawa 810,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci: 15 cm, z wypetnieniem spoin
R piaskem I I




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 215-002-006 KOBRA wer. 10
Chodnik
1. Roboty przygotowawcze
1.1. Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiérki St 2
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
20 |D-01.02.04 |KNR 231-0807-01-00 IGM Warszawa 30,000 | m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin
piaskiem przy wys. kostki 8cm
21|D-01.02.04 | KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 840,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 20 cm - ANALOGIA
22|D-01.02.04 |KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa 300,000 | m
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej
23|D-01.02.04 | KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 27,000 | m3
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu
24 |D-01.02.04 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 522,900 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym . - ANALOGIA
1.5%(810*0.07 +30*0.08+810*0.1+840*0.2+300%0.15*0.3 +27) = 522,900
Razem = 522,900 | m3
2|D-02.00.00 | Roboty ziemne
2.2|D-02.01.00 | Wykonanie wykopdw, wzmocnienie skarp i podtoza gruntowego
2.2.1|D-02.01.01 | Wykonanie wykopoéw w gruntach | - V kategorii
25|D-02.01.01 | KNR 201-0206-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 550,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 10 km: grunt kat. Ill - ANALOGIA
2.3|D-02.03.00 | Wykonanie nasypéw wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
2.3.1|D-02.03.01 | Wykonanie nasypow
26 |D-02.03.01 | KNR 201-0235-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 210,000 | m3
Formowanie nasypdw o wysokosci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej $rodkami transportu kotowego: grunt kat. I-Il
271D-02.03.01 |KNR 201-0236-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 210,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3|D-03.00.00 | Odwodnienie korpusu drogowego
3.4/ D-03.02.00 | Kanalizacja deszczowa wraz z likwidacja uszkodzen
3.4.1|D-03.02.01a Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
28 |D-03.02.01a | KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 11,000 | szt
Regulacja pionowa: wtazéw kanatowych
4|D-04.00.00 | Podbudowy
4.5 D-04.01.00 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
4.5.1|D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
29|D-04.01.01 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1120,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
4.6 | D-04.04.00 | Podbudowy z kruszywa, zuzla i ttucznia kamiennego
4.6.1|D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego
30| D-04.04.02 |KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 1120,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu: 10
cm - ANALOGIA
4.7|D-04.05.00 | Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem
4.7.1|D-04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
31|D-04.05.01 |KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 1120,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, o grubosci podbudowy po zaggszczeniu:
15¢cm
32|D-04.05.01 |KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 1120,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowe;j




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : 215-002-006 KOBRA wer. 10
Chodnik
5. Nawierzchnie
Str: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
5|D-05.00.00 | Nawierzchnie
5.8 |D-05.03.00 | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
5.8.1|D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
33| D-05.03.23a | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 1120,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci: 8 cm - szarej na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm
6| D-06.00.00 | Roboty wykonczeniowe
6.9 | D-06.01.00 | Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
6.9.1|D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow
34 D-06.01.01 |KNR 201-0506-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 700,000 | m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie
35|D-06.01.01 |KNR 201-0510-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 700,000 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm - ANALOGIA
7|D-07.00.00 | Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
7.10 | D-07.01.00 | Oznakowanie pionowe wraz z remontem
7.10.1|D-07.01.01 | Oznakowanie poziome
36 | D-07.01.01 | Wycena wiasna 6,000 | m2
Wykonanie na przej$ciach dla pieszych mat guzikowych koloru Zzéttego
8|D-08.00.00 | Elementy ulic
8.11|D-08.03.00 | Betonowe obrzeza chodnikowe
8.11.1|D-08.03.01 | Betonowe obrzeza chodnikowe
37|D-08.03.01 |KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 580,000 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm
38|D-08.03.01 |KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 27,000 | m3
tawy pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

--- Koniec wydruku -




CIAG PIESZO-ROWEROWY



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 215-002-007 KOBRA wer. 10
Ciag pieszo-rowerowy
Inwestycja: Budowa centrum przesiadkowego we Wrze$ni
Inwestycja: Skomunikowanie centr przesiadkowych (dwroca PKP, dworca PKS, centrum miasta)
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1|D-01.00.00 | Roboty przygotowawcze
1.1|D-01.02.00 | Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewdw, zdjecie humusu, wyburzenia i
rozbiorki
1.1.1|D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewow
1]D-01.02.01 | KNR 201-0103-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
Scinanie pitag mechaniczng drzew o $rednicy: <10cm
2|D-01.02.01 |KNR 201-0106-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: <10cm
3|D-01.02.01 |KNR 201-0103-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: >75 cm
4|D-01.02.01 |KNR 201-0106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Reczne karczowanie pni o $rednicy: >75 cm
1.1.2| D-01.02.01 | Usuniecie drzew i krzewéw
5/D-01.02.01 |KNR 201-0110-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,300 | m3
Transport na odlegto$¢ do 2 km dtuzyc (wywdz wedtug Wykonawcy) - ANALOGIA
6|D-01.02.01 |KNR 201-0110-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,100 | mp
Transport na odlegtos¢ do 2 km karpiny (wywdz wedtug Wykonawcy) - ANALOGIA
Uwaga: skrét jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
7/D-01.02.01 |KNR 201-0110-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,900 | mp
Transport na odlegto$¢ do 2 km gatezi (wywdz wedtug Wykonawcy) - ANALOGIA
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
1.1.3|D-01.02.02 | Zdjecie warstwy humusu i darniny
8|D-01.02.02 |KNR 201-0126-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1025,000 | m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: 30 cm -
ANALOGIA
9|D-01.02.02 |KNR 201-0212-07-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 400,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku na odlegt. do 10 km, samoch.samowytad.
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-Ill - ANALOGIA
1.1.4|D-01.02.04 | Rozbidrka elementéw drdg i ulic
10| D-01.02.04 |KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 55,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubo$ci: 7 cm -
ANALOGIA
11/D-01.02.04 | KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 55,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 20 cm - ANALOGIA
12| D-01.02.04 |KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 71,000 | m
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 cm
13|D-01.02.04 |KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 3,000 | m3
Rozebranie taw pod krawezniki, przy tawie: z betonu
14|D-01.02.04 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 29,331 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$é¢ 10 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym . - ANALOGIA
15*(65%0.07+55*0.2+71*0.08*0.3+3)= 29,331
Razem = 29,331 | m3
2|D-02.00.00 | Roboty ziemne
2.2|D-02.01.00 | Wykonanie wykopéw, wzmochienie skarp i podtoza gruntowego
2.2.1|D-02.01.01 | Wykonanie wykopoéw w gruntach | - V kategorii
15|D-02.01.01 |KNR 201-0206-04-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 470,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 10 km: grunt kat. IIl - ANALOGIA




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 215-002-007 KOBRA wer. 10
Ciag pieszo-rowerowy
2. Roboty ziemne
2.3. Wykonanie nasypdw wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami St 2
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
2.3|D-02.03.00 | Wykonanie nasypow wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
2.3.1|D-02.03.01 | Wykonanie nasypow
16 | D-02.03.01 | KNR 201-0235-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 180,000 | m3
Formowanie nasypow o wysokoéci do 3,0 m spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi
dostarczanej $rodkami transportu kotowego: grunt kat. I-Il
17 |D-02.03.01 | KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 180,000 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3/D-03.00.00 | Odwodnienie korpusu drogowego
3.4/ D-03.02.00 | Kanalizacja deszczowa wraz z likwidacja uszkodzen
3.4.1|D-03.02.01a Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
18 | D-03.02.01a | KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
Regulacja pionowa: wlazéw kanatowych
4 D-04.00.00 | Podbudowy
4.5/ D-04.01.00 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
4.5.1|D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
19|D-04.01.01 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 950,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria
gruntu: I-IV
4.6 | D-04.04.00 | Podbudowy z kruszywa, zuzla i ttucznia kamiennego
4.6.1|D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa tamanego
20 | D-04.04.02 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 114,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu: 20
cm - ANALOGIA
21|D-04.04.02 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 836,000 | m2
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu: 10
cm - ANALOGIA
4.7|D-04.05.00 | Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem
4.7.1|D-04.05.01 | Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
22 |D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 114,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, o grubosci podbudowy po zageszczeniu:
30 cm - ANALOGIA
23 |D-04.05.01 | KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 836,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5MPa, o grubosci podbudowy po zageszczeniu:
15¢cm
24 |D-04.05.01 | KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 950,000 | m2
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej
5|D-05.00.00 | Nawierzchnie
5.8|D-05.03.00 | Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych
5.8.1 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j
25|D-05.03.23a | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 950,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej niefazowanej o grubo$ci: 8 cm - czerwonej na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm
6|D-06.00.00 | Roboty wykonczeniowe
6.9 | D-06.01.00 | Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
6.9.1|D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekow
26 |D-06.01.01 | KNR 201-0506-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 259,000 | m2
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie
27|D-06.01.01 | KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 259,000 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm - ANALOGIA
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ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

7.

Ciag pieszo-rowerowy

Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Str: 3

Lp.

Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

D-07.00.00

Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

710

D-07.02.00

Oznakowanie pionowe wraz z remontem

7.1041

D-07.02.01

Oznakowanie pionowe

28

D-07.02.01

KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm

7,000

szt

29

D-07.02.01

KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa
Przymocowanie niepodswietlonych tablic znakéw drogowych

8,000

szt

711

D-07.01.00

Oznakowanie pionowe wraz z remontem

71141

D-07.01.01

Oznakowanie poziome

30

D-07.01.01

Wycena wtasna

Wykonanie na przejéciach dla pieszych mat guzikowych koloru zéttego

13,000

m2

D-08.00.00

Elementy ulic

8.12

D-08.03.00

Betonowe obrzeza chodnikowe

8.12.1

D-08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

31

D-08.03.01

KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm

360,000

32

D-08.03.01

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
tawy pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)

17,000

m3

--- Koniec wydruku ---




PRZEBUDOWA 1 ZABEZPIECZENIE
URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH



SA PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 215-002-008

ORGBUD-SERWIS Poznad
KOBRA wer, 10

Przebudowa i zabezpieczenie urzadzer elektroenergetycznych

Inwestycja: Budowa centrum przesiadkowego we Wrzesni
Inwestycja: Skomunikowanie centr przesiadkowych (dwroca PKP, dworca PKS, centrum miasta)

PRZEDMIAR ROBOT

Str:1
Lp. Nr Sp.Techn, Podstawa kalkulacji / opis pozydji llogé Jedn. miary
1 D-01.03.02 II. Skomunikowanie centr przesiadkowych (dworca PKP, dworca PKS, centrum miasta)
1 D-01.03.02 KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa 140,000 m
Reczne kopanie rowdw dla kabli ilub rur oslonowych w gruncie kat.|ll, przy szerokosci dna wykopu do
0,4 m i glebokoéci rowu do 0,8 m
2 D01.03.02 KNR 201-0701-02-20 |ZOiEPB ORGBUD W-wa 155,000 m
Reczne kopanie rowdw dia kabli iflub rur ostonowych w gruncie ka.lll, przy szerokosei dna wykopu do
0,4 m i giebokodci rowudo 1,0 m
3 D01.0302 KNR 510-0301-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 295,000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnle rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - podsypka
4 D-01.03.02 KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 78,000 m
Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli z przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x120mm2
5 D01.03.02 KNR 510-0103-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 222,000 m
Reczne ukiadanie w rowach kablowych kabll z przykryciem folig; kabel YHAKXS 1x120mm2
6 D01.03.02 KNNR 005-0713-03-00 MRRIB 152,000 m
Ukladanie w rurze przepustowe] kabla YAKY 4x120mm2
7 D01.03.02 KNNR 005-0713-03-00 MRRiB 78,000 m
Ukfadanie w rurze przepustowe] kabla YHAKXS 1x120mm2
8 D-01.03.02 KNR 510-0303-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 27,000 m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o §rednicy 110mm (rury dwudzielne PS)
9 D-01.03.02 KNR 510-0303-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 73,000 m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPEd o $rednicy 160mm {rury dwudzlelne PS)
10 D01.03.02 KNR 510-0103-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 152,000 m
Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 110mm (rury karbowane DVK110)
11 D-01.03.02 KNR 510-0103-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 26,000 m
Ukladanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 160mm (rury karbowane DVK160)
12 D01.03.02 KNR 510-0508-08-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 8,000 szt
Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z Zytami aluminiowymi o
izolacji | powloce z tworzyw sztucznych, na napigcie do 1 kV, o przekroju 2yl: ponad 120 do 240 mm2,
kabel wielozylowy: mufa np. POLJ-01/4x120-240
13 D-01.03.02 KNR 510-0512-08-00 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt

Montaz muf przej$ciowych z tasm izolacyjnych, na kablach energetycznych z Zylami aluminiowymi, o



S.A PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznafi
Temat nr : 215-002-008 KOBRA wer. 10

Przebudowa i zabezpieczenie urzadzeri elektroenergetycznych

1. Il Bkomunikowanie centr przesiadkowych (dworca PKP, dworca PKS, centrum miasta)

St 2
Lp. | NrSpTechn. Podstawa kalkulacji/ opis pozycj ] fos¢ | Jedn. miary

izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, przy przekroju zyl: ponad 120 do 240 mmz2, na nap.ponad 10
do 20 kV: TRAJ 24/1x120-240-35B

14 D01.03.02 KNR 510-0301-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 295,000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - przykrycie kabla

15 D01.03.02 KNR 201-0704-02-10 I1ZOiEPB ORGBUD W-wa 140,000 m
Reczne zasypywanie rowéw dia kabll ilub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna
wykopu do 0,4 m i glebokoéci rowu do 0,6 m

16 D01.03.02 KNR 201-0704-02-20 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 155,000 m
Reczne zasypywanie rowow dia kabli iub rur ostonowych w gruncie kat.lil, przy szerokosci dna
wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 0,8 m

17 D01.03.02 KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 6,000 odc
Badanie lini kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zylowy

18 D-01.03.02 KNNR 005-1302-01-00 MRRiB 3,000 odc
Badanie linii kablowej: $redniego napigcia

19 D-01.03.02 KNNR 009-0801-14-00 WACETOB Warszawa 2,00 100 m
Demontaz kabli wielozylowych ukladanych w ziemi, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m /grunt kat.lll-IV/

20 D01.03.02 KNNR 009-0801-16-00 WACETOB Warszawa 0,800 100m
Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 kg/m /grunt kat.Jll-IV/

21 D01.03.02 KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 24,000 m3

Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi z zaladowaniem | wyladowaniem gruntu kategorii: lll

%
— Konlec wydukuy —




OSWIETLENIE TERENU



ORGBUD-SERWIS Poznan

sA PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr ; 215-002-009 KOBRA wer, 10
Budowa oswietlenia drogowego
Inwestycja : Budowa centrum przesiadkowego we Wrzesni
Inwestycja: Skomunikowanie centr przesiadkowych (dwroca PKP, dworca PKS, centrum miasta)
PRZEDMIAR ROBOT
Sir: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn, miaryJ
1 D.07.07.01 II. Skomunikowanie centr przesiadkowych (dworca PKP, dworca PKS, centrum miasta)
1 D07.07.01 KNR 201-0707-02-00 I1ZOIEPB ORGBUD W-wa 14,000 m3
Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla slupow oéwietleniowych, przy glebokosci wykopbw do 1,5 m
w gruncie kat.lll
2 D.07.07.01 KNR 510-0708-03-00 |ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Reczne stawianie stupbw o$wietieniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.HIl: stup
aluminiowy, dekoracyjny o wys. 4m w kolorze czamym
3 D07.07.01 KNR 510-0708-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 szt
Reczne stawianie stupow oswietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.)-ll: stup
aluminiowy o wys. 8m z wysiggnikiem tukowym jednoramiennym o di. 1m (1,2m) w kolorze czamym
4 D.07.07.01 KNR 510-0708-03-00 IZOJEPB ORGBUD W-wa 10,000 szt
Reczne stawianie stupdw o$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat.l-Il: slup
aluminiowy o wys. 8m z wysiggnikiem fukowym fednoramiennym o di. 2m w kolorze czamym
5 D.07.07.01 KNR 510-0708-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2000 szt
Reczne stawianie slupow oswielleniowych na fundamencie prefabrykowanym, w gr.kat. Il siup
aluminiowy o wys. 8m z wysiggnikiem lukowym dwuramiennym o di. 2x1,5m w kolorze czamym
6 D.07.07.01 KNR 510-1005-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt
Monta na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 26W (oprawa parkowa
7 D.07.07.00 KNR 510-1005-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 29,000 szt
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 55W {oprawa drogowa)
8 D.07.07.01 KNR 201-0701-02-10 WACETOB Warszawa 500,000 m
Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 0,4 mi glebokosci
rowu do 0,8 m
9 D07.07.01 KNR 201-0702-02-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 435,000 m
Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.lll-IV koparko-spycharka 0,15 m3, przy szerokosci
dna rowu do 0,4 m i gleboko$ci rowu do 0,8 m
10 D.07.07.01 KNR 510-0301-01-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 935,000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m {podsypka)
11 D.07.07.01 KNR 510-0303-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 150,000 m
Ukfadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gladkie HDPE 110
12 D.07.07.01 KNR 510-0103-02-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 1110,000 m

Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozylowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m,z
przykryciem folig, kabel typu YAKY 5x35mm



SA PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaf
Temat nr : 215-002-009 KOBRA wer, 10

Budowa o$wietlenia drogowego
1. Il Skomunikowanie centr przesiadkowych {dworca PKP, dworca PKS, centrum miasta)

e Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji fosé Jedn. miary

13 D.07.07.01 KNNR 005-0713-03-00 MRRIB 150,000 m
Uktadanie w rurze przepustowej kabla YAKY 5x35mm

14 D.07.07.01 KNR 510-0301-01-00 |1ZOIEPB ORGBUD W-wa 835,000 m
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci: do 0.4 m (nadsypka)

15 D.07.07.01 KNR 201-0704-02-10 WACETOB Warszawa 500,000 m
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m i
gtebokosci rowu do 0,6 m

16 D.07.0701 KNR 201-0705-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 435,000 m
Mechaniczne zasypywanie rowtw dla kabli w gruncie kat.lil-V, spycharko-koparkg 0,15 m3, przy
szerokosci dna wykopu 0,4 m | gtebokoéci rowu do 0,6 m

17 D.07.07.01 KNR 510-1004-01-00 |ZOiEPB ORGBUD W-wa 280,000 m
Weiaganie przewodow z udzialem pednoSnika samochodowego: w shup lub rury oslonowe, kabel YDY
3x2,5mm

18 D.07.07.01 KNR 510-1001-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 26,000 szt
Montaz zlacza stupowego 1x25A Bi-Wis-4A

19 D.07.07.01 KNR 510-1001-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 szt
Montaz ziacza stupowego 2x25A Bi-Wis-4A

20 D.07.07.01 KNR 510-0809-11-00 IZOIEFB ORGBUD W-wa 81,000 m
Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych prelowych w gruncie: kat.IIl; uziom Fe/Zn r. 18 mm

21 D07.07.01 KNR 1314-0301-04-00 IGM Warszawa 81,000 m
Montaz uziomu z bednarki miedziowans] o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4

22 D.07.07.01 KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 9,000 szt
Badania | pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy pomiar

23 D.07.07.01 KNNR 005-1302-03-00 MRRiB 28,000 odc
Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 5-2ylowy

24 D07.07.01 KNNR 009-0901-08-00 MRRIB 17,000 szt
Demontaz stupow o$wiefleniowych z wysiggnikiem i oprawg

25 D.07.07.01 KNNR 009-0801-14-00 WACETOB Warszawa 5,100 100m
Demontaz kabli wielozylowych ukiadanych w ziemi, o masie: ponad 0,5 do 1,0 kg/m /grunt kat.1I-IV/

26 D.07.07.01 KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa 75,000 m3

Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem | wytadowaniem gruntu kategorii: Ill

%
— Koniec wydruku —




PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE
URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 215-002-010

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Telekomunikacja

Inwestycja: Budowa centrum przesiadkowego we Wrze$ni
Inwestycja : Skomunikowanie centr przesiadkowych (dwroca PKP, dworca PKS, centrum miasta)

PRZEDMIAR ROBOT

St
tp. | NrSp.Techn. Podstawa kalkulaji / opis pozycj s | dedn. miary
1 D-01.03.04 Skomunikowanie centr przesiadkowych
1 D-01.03.04 KNR 501U-0103-01 27,00 m
UtoZenie rur dwudzielnych w ykopie otwartym na rurociagu INEA
27.00= 27,00
Razem = 2700 m
2 D-01.03.04 KNR 501U-0103-01 96,00 m
UloZenie rur dwudzielnych na kanalizacji kablowej Orange
96.00 = 96,00
Razem = 96,00 m
3 D-01.03.04 KNR 501U-0401-01 10,00 szt
Mechaniczna rozbitrka studni kablowych prefabrykowanych typu SK-2
10.00 = 10,00
Razem = 10,00 szt
4 D-01.03.04 KNR 501U-0103-02 880,00 m
Demonta? kanalizacji kablowe] plerwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.IV.1 w-
wa W ciagu kanalizacji,2 rury w warstwie,2 otwory w ciagu
880.00 = 880,00
Razem = 880,00 m

_—— e
oo — e ———————

~ Koniec wyduku —



ODWODNIENIE



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 215-002-011

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Odwodnienie

Inwestycja: Budowa centrum przesiadkowego we Wrze$ni
Inwestycja: Skomunikowanie centr przesiadkowych (dwroca PKP, dworca PKS, centrum miasta)

PRZEDMIAR ROBOT

Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary
1|D-03.02.01 | Kanalizacja deszczowa
1.1|D-03.02.01 | Roboty ziemne
1|D-03.02.01 | KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,096 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
2|D-03.02.01 | KNR 201-0202-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2053,170 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. |-l - wykop pod
kolektory
3|D-03.02.01 | KNR 201-0301-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 513,290 | m3
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o tadownosci do 5 t na
odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I-Il
41D-03.02.01 | KNR 201-0202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1058,820 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. fyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi o fadowno$ci do 5 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. |-l - wykop pod
studnie i wpusty
5[D-03.02.01 | KNR 201-0607-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 700,000 | szt
Igtofiltry o Srednicy do 50 mm, wptukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsypki, do gtebokosci 4,0 m
6|D-03.02.01 | KNNR 001-0603-01-00 MRRiB 500,000 | 1 godz.
Pompowanie prébne lub oczyszczajace w studni, przy $rednicy otwordw 150-500 mm /state zrédio
energii/
7[D-03.02.01 | KNR 201-0324-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3 050,000 | m2
Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
rozbiorka, w gruntach nawodnionych, przy gtebokosci wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-22 grunt
kat. I-Il
8|D-03.02.01 |KNR 218-0501-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1589,330 | m2
Podioza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubos¢ podtoza: 20 cm
9|D-03.02.01 | KNR 201-0320-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1454,390 | m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka
rurociggu 20 cm ponad wierzch rury
10 | D-03.02.01 | KNR 201-0320-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1901,590 | m3
Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o Scianach pionowych i gteboko$ci do 1,5 m: grunt kat. I-Il,
szer. wykopu 0,8-1,5m
11|D-03.02.01 | KNNR 001-0408-03-00 MRRIB 1901,590 | m3
Zageszczanie nasypow zageszczarkami, w gruncie: sypkim kat. |-l
12|D-03.02.01 | KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 3625,280 | m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowytadowczymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego
1.2 | D-03.02.01 | Instalacje wodno-kanalizacyjne
13|D-03.02.01 | KNR 218-0109-13-00 WACETOB Warszawa 267,500 | m
Montaz rurociggéw z rur PP-B SN8, przy $rednicy zewnetrznej rur: 315 mm
14 D-03.02.01 | KNR 218-0109-15-00 WACETOB Warszawa 144,800 | m
Montaz rurociggéw z rur PP-B SN8, przy $rednicy zewnetrznej rur: 400 mm
15|D-03.02.01 |KNR 218-0109-17-00 WACETOB Warszawa 263,400 | m
Montaz rurociggéw z rur PP-B SN8, przy $rednicy zewnetrznej rur: 500 mm
16 | D-03.02.01 | KNR 218-0109-19-00 WACETOB Warszawa 26,000 | m
Montaz rurociggéw z rur PP-B SN8, przy $rednicy zewnetrznej rur: 630 mm
17 |D-03.02.01 | KNR 218-0109-09-00 WACETOB Warszawa 354,500 | m
Montaz rurociggdw z rur PP-B SNB8, przy $rednicy zewnetrznej rur: 200 mm
18 |D-03.02.01 | KNR 218-0513-01-00 WACETOB Warszawa 15,000 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie - $rednica kregéw: 1000 mm
19|D-03.02.01 |KNR 218-0513-03-00 WACETOB Warszawa 16,000 | studnia
Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie - $rednica kregéw: 1200 mm
20| D-03.02.01 |KNR 218-0517-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
. | [Studzienkikanalizacyjne systemowe tworzywowejON6OO | | L




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 215-002-011

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Odwodnienie

1. Kanalizacja deszczowa
1.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llosé Jedn. miary

21|D-03.02.01 |KNR 218-0625-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 51,000 | szt
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o $rednicy 500 mm: z osadnikiem bez
syfonu

22 |D-03.02.01 | kalkulacja wt. 1,000 | kpl
Montaz separatora K2BP 30/300

23 |D-03.02.01 | kalkulacja wt. 1,000 | kpl
Montaz osadnika S3000/300

24 |D-03.02.01 | kalkulacja w. 1,000 | kpl
Montaz separatora zintegrowanego SK 20/2000

25|D-03.02.01 | kalkulacja w. 1,000 | kpl
Wpiecie do istniejacej studni

26 | D-03.02.01 | kalkulacja w. 1,000 | kpl
Wylot kanatu DN600

27|D-03.02.01 | kalkulacja w. 1,000 | kpl
Wylot kanatu DN300

28|D-03.02.01 |KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 20,000 | szt
Regulacja pionowa: wtazdw kanatowych

29|D-03.02.01 |KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 12,000 | szt
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych

30| D-03.02.01 | kalkulacja wt. 415,000 | m
Likwidacja istniejacych kanatéw DN200 i DN300 wraz ze studniami i wpustami

31|D-03.02.01 | KNR 218-0804-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,659 100 m
Proba szczelnosci kanatéw rurowych, przy $rednicy nominalnej rur: 600 mm

32| D-03.02.01 | KNR 218-0804-06-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,634 100 m
Préba szczelnosci kanatéw rurowych, przy $rednicy nominalnej rur: 500 mm

33| D-03.02.01 | KNR 218-0804-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,448 100 m
Proba szczelnosci kanatéw rurowych, przy $rednicy nominalnej rur: 400 mm

34| D-03.02.01 | KNR 218-0804-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,667 | 100 m
Préba szczelno$ci kanatdw rurowych, przy $rednicy nominalnej rur: 300 mm

35|D-03.02.01 | KNR 218-0804-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3,545 100 m

Préba szczelno$ci kanatéw rurowych, przy $rednicy nominalnej rur: 200 mm

- Koniec wydruku ---




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznai

SA.
Temat nr : 215-002-011B KOBRA wer. 10
KANALIZACJA - osadnik z separatorem
Inwestycja : Budowa centrum przesiadkowego we Wrzesni
Inwestycja : Skomunikowanie centr przesiadkowych {dwroca PKP, dworca PKS, centrum miasta)
PRZEDMIAR ROBOT
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosce Jedn. miary
1 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
1.1 D-03.02.01 Roboty ziemne
1 D03.0201 KNR 201-0202-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 85,000 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi o tadownoéci do 5 t na odleglosé do 1 km: grunt kat. I-1i - wykop pod
studnle i wpusty
2 D03.0201 KNR 201-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 szt
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm, wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki, do glebokosci 4,0 m
3 D-03.0201 KNNR 001-0603-01-00 MRRiB 25,000 1godz.
Pompowanie probne lub oczyszczajace w studni, przy érednicy otwordw 150-500 mm /stale 2rodio
energii/
4 D03.0201 KNR 201-0324-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 75,000 m2
Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi wypraskamil wraz z
rozbiorka, w gruntach nawodnionych, przy glebokosci wykopu do 3,0 m - dodatek do tablicy 03-22 grunt
kat. Il
5 D03.02.01 KNR 218-0501-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 17,640 m2
Podioza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - gruboéé podioza: 20 cm
6 D03.0201 KNR 201-0320-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 73,000 m3
Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i glgbokosci do 1,5 m: grunt kat. I,
szer, wykopu 0,8-1,5 m
7 D03.0201 KNNR 001-0408-03-00 MRRIB 73,000 m3
Zageszczanie nasypow zageszczarkami, w gruncie; sypkim kat. IHI
8 D03.0201 KNR 401-0108-08-00 IGM Warszawa 95,000 m3
Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyladowczymi, za kazdy 1 km powyzZej pierwszego
1.2 D-03.02.01 Instalacje wodno-kanalizacyjne
9 D-03.02.01 kalkulacja wi. 1,000 kpl
Montaz separatora zinlegrowanego z osadnikiem SKBP20/200
10 D-03.0201 kalkulacja wi, 1,000 kpl
Remont wylotu kanatu DN600
11 D03.0201 kalkulacja wh 1,000 kpl




SA

PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 215-002-011B

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. I0

KANALIZACJA - osadnik z separatorem
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MOST NA RZECE



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 215-002-015 KOBRA wer. 10
MOST NA RZECE
Inwestycja: Budowa centrum przesiadkowego we Wrze$ni
Inwestycja: Skomunikowanie centr przesiadkowych (dwroca PKP, dworca PKS, centrum miasta)
Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1/D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|D-01.01.01 | Roboty pomiarowe
1|D-01.01.01 | Wycena wiasna 0,035 | km
Wytyczenie drogowego obiektu inzynierskiego
2| M-11.00.00 | FUNDAMENTOWANIE
2.2 M-11.01.01 | Wykopy pod tawy wraz z umocnieniem
2|M-11.01.01 | KNR 201-0206-04-10 838,900 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, na
odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Il - wykop (90%) - ANALOGIA
838.9{09*(51.8*(121+2*25)+2*19.8*2.0+2*10.0 * 1.0 - 264.08 * 0.2)} = 838,9
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 838,900 | m3
3|M-11.01.01 | KNR 201-0301-02-00 93,200 | m3
Roboty ziemne reczne z transportem urobku samochodami samowytadowczymim, na odlegto$¢ do 1 km:
grunt kat. Il - wykop (10%) - ANALOGIA
932{0.1*(51.8*(121+2*25)+2*19.8*2.0+2*10.0* 1.0 -264.08 * 0.2)} = 93,2
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 93,200 | m3
2.3\ M-11.01.04 | Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem i wykonanie nasypow przy obiektach
4| M-11.01.04 | KNR 201-0313-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 549,100 | m3
Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. IlI-IV
549.1{2*(105*11.0+158*1.6+0.3*12.6)+2*13.0*(4.5+1.0)+2*13.0*(3.5+1.0)} = 5491
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 549,100 | m3
5| M-11.01.04 |KNR 201-0236-03-00 549,120 | m3
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : |-l
2*(105*11.0+158*16+0.3*126)+2*13.0*(45+1.0)+2*13.0*(3.5+1.0) = 549,120
Razem = 549,120 | m3
2.4| M-11.07.01 | Scianka szczelna stalowa
6| M-11.07.01 | KNR 210-0301-05-00 99,350 | m
Whijanie $cianek szczelnych stalowych wysokosci min H=6,0 m
2*285+2*34+2*46+2*18+139+885+2*385+2*34+2*44+2*16+13.9+109= 99,350
Razem = 99,350 | m
7|M-11.07.01 |KNR 214-1229-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 99,350 | m
Obciecie stalowej Scianki szczelnej
2*285+2%34+2*46+2*18+139+885+2*385+2*34+2*44+2*16+139+109= 99,350
Razem = 99,350 | m
8| M-11.07.01 | KNR 210-0301-05-00 45,200 |m
Whijanie $cianek szczelnych winylowych wysokosci min H=2,0 m
2*(126+2*5.0)= 45,200
Razem = 45,200 | m
2.5|M-11.07.02 | Pompowanie wody
9|M-11.07.02 | Wycena wiasna 1,000 | ryczatt
Pompowanie wody z wykopu
3|M-12.00.00 | ZBROJENIE
3.6 | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - fundamenty przyczétkow
10| M-12.01.02 | KNR 233-0207-02-10 IGM Warszawa 31,259 |t
Przygotowanie zbrojenia fundamentéw przyczotkéw mostowych, przy $rednicy pretow: 16-25 mm
2*15629.7 *0.001 = 31,259
Razem = 31,259 | t
11|{M-12.01.02 |KNR 233-0208-02-20 IGM Warszawa 31,259 |t
Montaz zbrojenia fundamentdw przyczétkdw mostowych, przy Srednicy pretéw: 16-25 mm
2*15629.7 *0.001 = 31,259
Razem = 31,259 | t




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 215-002-015 KOBRA wer. 10
MOST NA RZECE
3. ZBROJENIE
3.6. Zbrojenie betonu stalg klasy A-Ill - fundamenty przyczotkow St 2
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
12| M-12.01.02 | KNR 401-1304-03-00 WACETOB Warszawa 28,000 | m
Przyspawanie pretéw okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikéw /naktady na 1m spoiny/
140*0.2= 28,000
Razem = 28,000 | m
3.7/ M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - ptyta pomostu i belki nadtozyskowe
13| M-12.01.02 | KNR 233-0404-12-20 12,785 | t
Przygotowanie zbrojenia ptyt wspétpracujacych, przy $rednicy pretow: 8-28 mm
12785.3*0.001 = 12,785
Razem = 12,785 | t
14| M-12.01.02 | KNR 233-0405-14-40 12,785t
Montaz zbrojenia ptyt wspotpracujacych, przy Srednicy pretéw: 8-28 mm
12785.3 *0.001 = 12,785
Razem = 12,785 | t
15|{M-12.01.02 |KNR 1312-1102-06-20 MGIEn 0,544 | t
Montaz kotew kap chodnikowych o masie M=8,5kg/szt
0.0085* 64 = 0,544
Razem = 0,544 |t
3.8 M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - kapy chodnikowe
16 | M-12.01.02 | KNR 233-0404-10-20 4,856 |t
Przygotowanie zbrojenia kap chodnikowych mostow Zelbetowych, przy $rednicy pretow: 12-16 mm
4855.7*0.001 = 4,856
Razem = 4,856 |t
17 | M-12.01.02 | KNR 233-0405-12-40 4,856 | t
Montaz zbrojenia kap chodnikowych mostow zelbetowych, przy $rednicy pretéw: 12-16 mm
4855.7 *0.001 = 4,856
Razem = 4,856 | t
3.9/ M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stalg klasy A-lll - ptyty przejSciowe
18 |M-12.01.02 | KNR 233-0207-02-10 4,591 |t
Przygotowanie zbrojenia plyt przejsciowych, przy Srednicy pretéw: 12-16 mm
2*2295.3*0.001 = 4,591
Razem = 4,591 | t
19| M-12.01.02 | KNR 233-0208-02-20 4,591 |t
Montaz zbrojenia ptyt przej$ciowych, przy $rednicy pretow: 12-16 mm
27%2295.3%0.001 = 4,591
Razem = 4591 |t
4 | M-13.00.00 | BETON
4.10| M-13.01.01 | Beton fundamentoéw klasy B30 w $cianach szczelnych
20 | M-13.01.01 | KNR 233-0210-02-10 IGM Warszawa 175,000 | m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) taw fundamentowych przyczoétkéw mostowych
2*875= 175,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 175,000 | m3
4.11|M-13.01.04 | Beton podpdr klasy B30 w elementach o grubosci > 60 cm
21|M-13.01.04 |KNR 233-0210-03-10 95,000 | m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) przyczétkow
2*475= 95,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 95,000 | m3
22 M-13.01.04 |KNR 233-0204-01-00 IGM Warszawa 270,000 | m2
Podpory mostowe i Sciany oporowe betonowe i zelbetowe - deskowanie przyczétkoéw
2%135.0= 270,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 270,000 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 215-002-015 KOBRA wer. 10
MOST NA RZECE
4. BETON
4.12. Beton podpdr klasy B45 w elementach o grubosci > 60 cm St 3
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
4.12 | M-13.01.04 | Beton podpdr klasy B45 w elementach o grubosci > 60 cm
23| M-13.01.04 |KNR 233-0210-03-10 3,000 | m3
Betonowanie betonem B45 (C35/45) ciosy
2*15= 3,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 3,000 | m3
24 1M-13.01.04 |KNR 233-0204-01-00 IGM Warszawa 4,800 | m2
Podpory mostowe i $ciany oporowe betonowe i Zelbetowe - deskowanie cioséw
10%3%08*02= 48
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 4,800 | m2
4.13| M-13.01.05 | Beton ustroju nosnego klasy B35 w elementach o grubosci < 60 cm
25| M-13.01.05 |KNR 233-0409-01-10 IGM Warszawa 97,000 | m3
Betonowanie betonem B35 (C30/37) ptyt petnych i belek nadtozyskowych ustrojow niosacych mostow
Zzelbetowych i sprezonych
26 |M-13.01.05 |KNR 233-0402-01-10 IGM Warszawa 71,000 | m2
Ustroje niosace mostdw zelbetowych i sprezonych - deskowanie ptyty pomostowej i belek
nadtozyskowych
27| M-13.01.05 | 233-0401-50-50 1,000 | kpl
Montaz i demontaz rusztowan
4.14|M-13.01.07 | Beton zabudowy chodnikéw klasy B30 w elementach o grubosci < 60 cm
28 | M-13.01.07 | KNR 233-0409-05-10 IGM Warszawa 28,500 | m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) kap chodnikowych Zelbetowych
28.5{(67.0 + 57.0)* 0.23} = 28,5
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 28,500 | m3
29| M-13.01.07 |KNR 233-0401-01-00 IGM Warszawa 3,500 | m2
Ustroje niosace mostdw zelbetowych i sprezonych - deskowanie kap chodnikowych
35= 35
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 3,500 | m2
4.15|M-13.01.08 | Beton plyt przejSciowych klasy B30 w elementach o grubosci < 60 cm
30 | M-13.01.08 | KNR 233-0210-02-10 40,000 | m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) ptyt przejsciowych
2*200= 40,000
Razem = 40,000 | m3
31|M-13.01.08 | KNR 233-0203-01-00 30,000 | m2
Podpory mostowe Zelbetowe - deskowanie tradycyjne plyt przej$ciowych
2%15.0= 30,000
Razem = 30,000 | m2
4.16 | M-13.02.02 | Beton klasy ponizej B25 bez deskowania
32 |M-13.02.02 | KNR 233-0210-02-10 78,000 | m3
Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu i nadbetonu plyt przejsciowych
2*(6.0+33.0)= 78,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 78,000 | m3
33 |M-13.02.02 | KNR 233-0210-02-10 3,500 | m3
Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu kap chodnikowych
35= 3,500
Razem = 3,500 | m3
34 |M-13.02.02 | KNR 233-0210-02-10 140,000 | m3
Betonowanie korka pod fundamentami przyczétkéw z betonu B15 (C12/15)
90+50= 140,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 140,000 | m3
4.17 | M-13.03.04 | Prefabrykaty betonowe
35|M-13.03.04 | KNR 233-0410-03-00 IGM Warszawa 10,000 | element
B B Montaz prefabrykowanych dzwigardw mostowych typu KUJAN NG szer. 80 cm o rozpigtosci L =150m _ | ]




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : 215-002-015 KOBRA wer. 10
MOST NA RZECE
4. BETON
4.17. Prefabrykaty bet
refabrykaty betonowe Str4
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
36 | M-13.03.04 | KNR 233-0410-03-00 IGM Warszawa 3,000 | element
Montaz prefabrykowanych dzwigaréw mostowych typu KUJAN NG szer. 60 cm o rozpietosci L =15,0m
4.18 | M-13.03.05 | Gzyms z polimerobetonu
37 |M-13.03.05 | KNR 233-0412-05-00 IGM Warszawa 48,700 | m
Montaz gzymsdw prefabrykowanych z polimerobetonu H=55 cm z wykonaniem uszczelnien
2*45+2%1535+2*45= 48,700
Razem = 48,700 | m
5| M-15.00.00 | IZOLACJA
5.19 | M-15.01.01 | Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno
38 | M-15.01.01 | KNR 233-0713-03-00 Norma scalona 173,900 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego
173.9{2*(08+0.7+1.8+2.0)*125+2*2*(0.6*0.8+0.35*0.2+0.25*0.6)+2*2* (0.7 +0.55 + 3.1 +
21)+2%2%31*04+2%2*(4.0*0.35+0.5%(09+0.2)*1.0)} = 1739
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 173,900 | m2
5.20 | M-15.02.03 | Izolacja bitumiczna wykonana na goraco. Izolacja z papy zgrzewalnej
39 | M-15.02.03 | KNR 401-0602-05-00 WACETOB Warszawa 314,300 | m2
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podtoza
314.3{12.52*16.5+2*(0.2+1.05+2.85+0.35) *12.1} = 3143
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 314,300 | m2
40 | M-15.02.03 |KNR 401-0602-05-00 WACETOB Warszawa 107,250 | m2
Wykonanie na obiektach mostowych warstwy ochronnej izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami
chodnikowymi
(3.5+3.0)*16.5= 107,250
Razem = 107,250 | m2
5.21 | M-15.03.01 | Izolacjonawierzchnia na plycie pomostu
41|M-15.03.01 | Awt Wycena wiasna 97,350 | m2
Wykonanie nawierzchni na chodnikach gr. 4 mm, na bazie zywic syntetycznych wraz z zagruntowaniem
podtoza
(32+27)*16.5= 97,350
Razem = 97,350 | m2
5.22 | M-15.04.02 | Nawierzchnie na obiektach mostowych. Warstwa wiazaca i $cieralna z asfaltu lanego
42 | M-15.04.02 | Wycena wiasna 107,250 | m2
Nawierzchnia z asfaltu lanego - warstwa wigzaca po zageszczeniu gr. 4 cm
6.5*16.5= 107,250
Razem = 107,250 | m2
43| M-15.04.02 | Wycena wlasna 8,250 | m2
Nawierzchnia z asfaltu lanego - $ciek przykraweznikowy w warstwie cieralnej gr. 5-6 cm
27025%16.5= 8,250
Razem = 8,250 | m2
44| M-15.04.02 | Awt Wycena wiasna 33,000 | m
Przyklejenie tasmy uszczelniajacej
2*16.5= 33,000
Razem = 33,000 | m
6| M-16.00.00 | ODWODNIENIE
6.23 | M-16.01.01 | Wpusty
451 M-16.01.01 | KNR 233-0705-02-00 2,000 | szt
Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow mostowych niosacych - wpustéw z odprowadzeniem
pionowym $r. 150 mm
6.24 | M-16.01.02 | Rury o przekroju do 350 mm
46 | M-16.01.02 | KNR 215-0215-04-00 2,000 | szt
I Czyszczaki kanalizacyjne o $rednicy: 200mm I I




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : 215-002-015 KOBRA wer. 10
MOST NA RZECE
6. ODWODNIENIE
6.24. Rury o przekroju do 350 mm
Str:5
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
47 M-16.01.02 | KNR 920-0102-03-10 ORGBUD-SERWIS Poznan 1,000 | m
Rurociagi z rur PP, przy $rednicy rur 200 mm
48 |M-16.01.02 | KNR 215-0203-10-00 4,000 | m
Rury stalowe ostonowe $rednicy 219/5 mm
2*20= 4,000
Razem = 4,000 | m
49| M-16.01.02 | Wycena wtasna 1,000 | kpl
Pozostate elementy odwodnienia: mufy, kompensatory, tréjniki, kolana, zawiesia
6.25 | M-16.01.03 | Saczki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu
50 | M-16.01.03 | KNR 233-0705-01-00 8,000 | szt
Wykonanie elementéw odwodnienia ustrojow mostowych niosacych - saczkéw odwadniajgcych z
tworzywa sztucznego
2%4= 8,000
Razem = 8,000 | szt
51M-16.01.03 | Wycena wiasna 6,150 | m2
Wykonanie drenazu podtuznego z grysu bazaltowego z kompozycja epoksydowa
(2*145+2*6.0)*0.15= 6,150
Razem = 6,150 | m2
7| M-17.00.00 | LOZYSKA
7.26 | M-17.01.02 | Lozyska elastomerowe
52 |M-17.01.02 | KNR 233-0211-01-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Montaz tozysk nieprzesuwnych 1200kN
53| M-17.01.02 |KNR 233-0211-01-00 IGM Warszawa 1,000 | szt
Montaz tozysk jednokierunkowo przesuwnych1200kN
54 |M-17.01.02 | KNR 233-0211-01-00 IGM Warszawa 8,000 | szt
Montaz tozysk wielokierunkowo przesuwnych 1200kN
8| M-18.00.00 | URZADZENIA DYLATACYJNE
8.27 | M-18.02.01 | Tasmy dylatacyjne i wypetnienie dylatacji masa uszczelniajaca
55| M-18.02.01 |KNR 233-0701-08-00 22,800 | m
Wykonanie dylatacji w kapach i wypetnienie dylatacji masg uszczelniajacy
4*31+4%26= 22,800
Razem = 22,800 | m
56 | M-18.02.01 |KNR 202-0617-09-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 13,600 | m
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukeyjnych pionowych z tasmy dylatacyjnej PVC (zabetonowanej) o
szerokosci 350 mm
4*34= 13,600
Razem = 13,600 | m
57| M-18.02.01 |KNR 233-0701-08-00 79,600 | m
Wykonanie uszczelnienia masg trwale plastyczna - dylatacja jezdni, chodnika i skrzydet
2*165+2%16.5+4*34= 79,600
Razem = 79,600 | m
8.28 | M-18.01.03 | Elastyczne przekrycie dylatacyjne - dylatacja bitumiczna
58 | M-18.01.03 | Wycena wiasna 27,000 [m
Wykonanie dylatacji bitumicznych jezdni i chodnika
13.0+14.0= 27,000
Razem = 27,000 | m
9|M-19.00.00 | ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
9.29 | M-19.01.01 | Kraweznik mostowy
59 |M-19.01.01 | KNR 233-0706-01-00 34,000 | m
Montaz na obiektach mostowych kraweznikéw kamiennych 20x20 cm na fawie z betonu
wodoprzepuszczalnego wraz z kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem
2*17.0= 34,000
Razem = 34,000 | m
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9. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
9.29. Kraweznik mostowy
Str: 6
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
60 | M-19.01.01 | KNR 233-0706-01-00 9,400 | m
Montaz na obiektach mostowych kraweznikéw kamiennych 20x30 cm na podlewce niskoskurczowej
wraz z kotwieniem kraweznika do kapy i uszczelnieniem
2%47= 9,400
Razem = 9,400 | m
61| M-19.01.01 |KNR 231-0402-04-00 1,400 | m3
tawy pod krawezniki kamienne beton B15 (C12/15)
14{2*015%4.7}= 1,4
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 1,400 | m3
9.30 | M-19.01.02 | Bariery ochronne na obiektach mostowych
62 | M-19.01.03 |KNR 231-0704-02-00 31,000 | m
Barieroporecz mostowa
2*1565= 31,000
Razem = 31,000 | m
63 |M-19.01.02 | KNR 231-0704-02-00 48,000 | m
Bariery ochronne stalowe jednostronne na dojazdach
2%2%120= 48,000
Razem = 48,000 | m
9.31| M-19.01.04 | Balustrady stalowe na obiektach mostowych
64 | M-19.01.04 | KNR 233-0702-01-10 0,090 | t
Montaz balustrad mostowych stalowych H=1,10m - schody skarpowe
(2+3+2*5)*0.006 = 0,090
Razem = 0,090 |t
10 | M-20.00.00 | INNE ROBOTY MOSTOWE
10.32 | M-20.01.02 | Warstwa filtracyjna i drenaz za $cianami konstrukcji
65| M-20.01.02 | KNNR 003-0207-01-00 WACETOB Warszawa 124,000 | m2
Wykonanie warstwy drenujgcej z geokompozytéw i maty filtracyjnej na $cianie przyczétka
2*(1.8+1.0)*125+2*2*45*3.0= 124,000
Razem = 124,000 | m2
66 | M-20.01.02 |KNR 215-0205-04-00 40,200 | m
UtoZenie rur drenarskich perforowanych $rednicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na korytku bet. wraz z
rurami odprowadzajacymi wode na skarpe nasypu
2*116+2*85= 40,200
Razem = 40,200 | m
10.33 | M-20.01.09 | Schody skarpowe
67 | M-20.01.09 |KNR 201-0529-01-00 4,050 | m
Schody betonowe prefabrykowane o szerokosci 0,8 m, na skarpach nasypow z poreczg
0.54+081+2*1.35= 4,050
Razem = 4,050 | m
68 | M-20.01.09 |KNR 201-0514-05-00 3,500 | m3
Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu C12/15 w deskowaniu
69| M-20.01.09 |KNR 201-0514-05-00 3,000 | m3
Wykonanie drobnych elementéw na skarpach z betonu B 30 (C25/30) w deskowaniu
3= 3,000
Razem = 3,000 | m3
10.34 | M-20.01.10 | Powierzchniowe zabezpieczenie betonu
70 | M-20.01.10 | KNR 712-0403-02-30 83,050 | m2
Przygotowanie podioza betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiatami
na bazie akryli
2*(115+09)*125+10*3*0.8*02+2*2*45%15= 83,050
Razem = 83,050 | m2
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10. INNE ROBOTY MOSTOWE
10.35. Umocnienie stozkow i skarp nasypéw
Str: 7
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
10.35 | M-20.01.12 | Umocnienie stozkéw i skarp nasypow
71|M-20.01.12 | KNR 201-0506-07-00 84,000 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stozkéw, w gruncie kat.I-llI
12*(18.0+15.0+20.0+17.0)= 84,000
Razem = 84,000 | m2
72| M-20.01.12 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 57,500 | m2
Nawierzchnie z kostki betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 15
cm
17.0+175+120+11.0= 57,500
Razem = 57,500 | m2
73 |M-20.01.12 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 85,080 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cementowg
74+13+33+135+16.0+23+52+73+28+33+22+49+21+16.0+143+3.0+2.0+3.2= 85,080
Razem = 85,080 | m
74 1M-20.01.12 | KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 22,700 | m
Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
38+25+35+25+31+23+35+15= 22,700
Razem = 22,700 | m
75|M-20.01.12 | KNR 231-0402-04-00 12,300 | m3
tawy pod obrzeza i krawezniki betonowe z oporem z betonu B 15 (C12/15)
12.3{0.09*(3.8+25+35+25+31+23+35+15)+012*(74+13+33+135+16.0+23+52+
73+28+33+22+49+21+16.0+143+3.0+2.0+3.2)}= 12,3
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 12,300 | m3
10.36 | M-20.01.13 | Umocnienie skarp i dna rzek
76 |M-20.01.13 | KNR 201-0120-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 0,033 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokosci dna do 7 m
(126 +2*5.0+10.0)*0.001 = 0,033
Razem = 0,033 | km
77 |M-20.01.13 | Kalkulacja wt 32,600 | m
Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku
126+2*10.0= 32,600
Razem = 32,600 | m
78 M-20.01.13 |KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 264,100 | m2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 20 cm
264.1{(1.2*2%45)*(2*5+126)+2*1*(2*5)}= 264,1
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 264,100 | m2
79 |M-20.01.13 | KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 52,800 | m3
Wywiezienie humusu z terenu rozbidrki samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym . - ANALOGIA
52.8{((12*2*45)* (2*5+126)+2*1*(2*5))* 0.2} = 52,8
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 52,800 | m3
80 | M-20.01.13 | KNR 201-0206-04-10 47,500 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi, na
odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. Ill - ANALOGIA
475{0.3*7.0* (126 +2*5.0)} = 475
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 47,500 | m3
81|M-20.01.13 | KNR 201-0506-07-00 402,300 | m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu
402.3{(2*12*45+7.0)*(2*5.0 +12.6)} = 402,3
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 402,300 | m2
82| M-20.01.13 |KNR 233-0210-02-10 36,000 | m3
Betonowanie elementéw umocnienia cieku - gurt z betonu B20 (C16/20)
36{12*(4.9+44)+7+12*(45+45)+7}= 36,0
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 36,000 | m3
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10.36. Umocnienie skarp i dna rzek
Str: 8
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83| M-20.01.13 | KNR 228-0702-01-00 321,500 | m2
UtoZenie geowtdkniny separacyjnej o masie 200g/m2
3215{2*12*45*(126+2*5.0)+13.0+80+35+55+03*7.0* (126 +2*5.0)} = 3215
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 321,500 | m2
84 |M-20.01.12 | KNR 201-0512-04-00 Norma scalona 274,100 | m2
Wykonanie umocnienia skarp kamieniem naturalnym w warstwie gr. 15 cm na podbudowie z betonu B15
(C12/15) gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawg cementowg - umocnienie poza obiektem
2741{2*12*45*(126+2*5.0)+13.0+8.0+3.5+5.5} = 2741
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 274,100 | m2
85|M-20.01.13 | KNR 211-0401-09-00 WACETOB Warszawa 47,500 | m3
Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, z kamienia cigzkiego lub $redniego o gr. 30 cm
475{0.3*7.0* (126 +2*5.0)} = 475
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 47,500 | m3
10.37 | M-20.07.02 | Znaki wysokosciowe
86 | M-20.07.02 | Wycena wtasna 12,000 | szt
Montaz (zatoZenie) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi
87| M-20.07.02 | Wycena wtasna 1,000 | szt
Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie

--- Koniec wydruku -
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W.Z o ) ) '_I'_ernal nr: 215-001-002 . _ KEIBEA wer, 1_D
ROZBIORKA BUDYNKU
Budowa: Budowa centrum przesiadkowego we Wrzesni
Obiekt: . Skomunikowanie centr przesiadkowych (dworca PKP, dworca PKS, centrum miasta)
Str: 1

[ Lp. | NrSp.Techn. | Podstawa kalkulagji/ opis pozygji | llogé [ Jedn. miary |
1:M-20.00.00 :INNE ROBOTY MOSTOWE o N

" 14 M200105 Rozbiérk budynkéw- budynekmisszkainy ]

1 M-20.01.05 -KNR 401-0518-04-00 WACETOB Warszawa 342000 m2
; Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych pierwsza warstwa

| | 95360 = 3420 |
;L ! Razem (dckdadnosé wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) =~ 342.000 m2
2iM20.01.05 KNR 401-0518-05-00 WACETOB Warszawa | M20000m2 |
| - Rozhiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych nastepna warstwa i
: . 95*36.0= 3420
| | i Razem (dokladnosc wyniku obliczen do 1 migjsca po przecinku) =~ 342.000 m2
© 3,M200105 KNR 40103510300 IGM Warszawa 32000 m2
Rozebranie konstrukcji dachu z plyt betonowych korytkowych
| 95%36.0= 3420
l Razem {(dokladnosé wyniku obliczen do 1 miejsca po preecinku) =~ 342.000 m2
| T 4 M2001.05 'KNR 401-0361-03-00 IGM Warszawa W0 ]
| Rozebranie posadzki
| ; 95*36.0= 342.0
= ; Razem (dokladnosé wyniku obliczed do 1 miejsca po przecinku) = 342.000 m2 [
| T 5 M2001.05 KNR 401-0349-02-00 IGM Warszawa : 273700 m3 l
i Rozebranle $cian, filarow, kolumn, wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej ! :
| 145*(27(9.0+36.0)*0.40+379.0*0.3+57 0.2+ 2*(12.9+ 3.8)* 0.10)* (45 + 5.3) / 2= 2737
| ! Razem (dokladnosé wyniku obliczen do 1 migjsca po przecinku) =~ 273.700 m3 |
—— " R, e . s o - 54 . ——
6'M-20.01.05 KNR 404-0203-02-00 IGM Warszawa 19.200 m3
: Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw ponizej poziomu terenu z kamienia, o grubosci do '
| 1 1 I
- 30 cm, na zaprawie: - cementowo-wapiennej I : i
2(20+60)*06*2.0= 19.2 ‘
IL i Razem (dokfadnos¢ wyniku obliczert do 1 miejsca po przecinku) = 7 19.200 m3
s L S : - . = SR 2 5 - 2 - - ==
7iM-20.01.05 *KNR 404-1103-01-00 Norma scalona f 447,000 - m3 |
Zaladowanie i wywiezienie gruzu transportem samochodowym przy zaladunku i wytadunku .
| - mechanicznym : : }
. 1.15* (342.0 * 0.08 + 342.0* 0,20 + 273.7 + 19.2) = 470
Razem (dokladnost wyniku obliczed do 1 miejsca po przecinku) = 447,000 m3
T 8 Ma0sie KR 280020810 | 26000t {
‘ Demontaz kratownic i innych elementdw stalowych i
' j | 67035+05= 2600
i l | Rezem =.  2600it T
© " 9'M2001.05 KNR 233-030108-00 Norma scalona ‘ 2600 t
i Transport elementéw stalowych ! ;
/ | i 6°035+05= 2.600 _
| Razem = = Ta—ﬁﬁ) t
L_m . SO - : - . s . T N N _}




