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Inwestycja :  Budowa centrum przesiadkowego we Wrześni 

    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D-01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe

Wycena własna1 D-01.01.01   0,023 km
Wytyczenie drogowego obiektu inżynierskiego

23.2 * 0.001 = 0,023

Razem   =   0,023 km

2 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE

2.2 M-11.01.01 Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem

KNR  201-0206-04-102 M-11.01.01   507,600 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na
odległość do 1 km: grunt kat. III - wykop (90%) - ANALOGIA

0.9 * 2 * (2 * (7.3 + 6.3) * 6.0 + (8.7 + 12.9) * 5.5) = 507,600

Razem   =   507,600 m3

KNR  201-0301-02-003 M-11.01.01   56,400 m3
Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymim, na odległość do 1 km:
grunt kat. III - wykop (10%) - ANALOGIA

0.1 * 2 * (2 * (7.3 + 6.3) * 6.0 + (8.7 + 12.9) * 5.5) = 56,400

Razem   =   56,400 m3

2.3 M-11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach

KNR  201-0313-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa4 M-11.01.04   405,700 m3
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV

405.7 {564.0 - 110.94 - 0.95 * 49.86} = 405,7

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   405,700 m3

KNR  201-0236-03-005 M-11.01.04   405,700 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : I-III

405.7 {564.0 - 110.94 - 0.95 * 49.86} = 405,7

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   405,700 m3

2.4 M-11.07.01 Ścianka szczelna stalowa

KNR  210-0301-05-006 M-11.07.01   85,000 m
Wbijanie ścianek szczelnych stalowych wysokości min H = 6,0 m

2 * 42.5 = 85,000

Razem   =   85,000 m

KNR  214-1229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa7 M-11.07.01   85,000 m
Obcięcie stalowej ścianki szczelnej

2 * 42.5 = 85,000

Razem   =   85,000 m

KNR  210-0301-05-008 M-11.07.01   26,800 m
Wbijanie ścianek szczelnych winylowych wysokości min H = 2,0 m

2 * 13.4 = 26,800

Razem   =   26,800 m

2.5 M-11.07.02 Pompowanie wody

Wycena własna9 M-11.07.02   1,000 ryczałt
Pompowanie wody z wykopu

3 M-12.00.00 ZBROJENIE

3.6 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - przyczółki

KNR  233-0207-07-1010 M-12.01.02   17,984 t
Przygotowanie zbrojenia przyczółków mostowych, przy średnicy prętów: 8-25 mm

2 * 8992.2 * 0.001 = 17,984

Razem   =   17,984 t
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3.  ZBROJENIE

3.6. Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - przyczółki
 Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  233-0208-07-4011 M-12.01.02   17,984 t
Montaż zbrojenia przyczółków mostowych, przy średnicy prętów: 8-25 mm

2 * 8992.2 * 0.001 = 17,984

Razem   =   17,984 t

3.7 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - płyta pomostu

KNR  233-0404-12-2012 M-12.01.02   4,084 t
Przygotowanie zbrojenia płyt współpracujących, przy średnicy prętów: 8-28 mm

4083.6 * 0.001 = 4,084

Razem   =   4,084 t

KNR  233-0405-14-4013 M-12.01.02   4,084 t
Montaż zbrojenia płyt współpracujących, przy średnicy prętów: 8-28 mm

4083.6 * 0.001 = 4,084

Razem   =   4,084 t

4 M-13.00.00 BETON

4.8 M-13.01.01 Beton fundamentów klasy B30 w deskowaniu

KNR  233-0210-02-10  IGM Warszawa14 M-13.01.01   124,000 m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) ław fundamentowych przyczółków mostowych

2 * 62.0 = 124,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   124,000 m3

4.9 M-13.01.04 Beton podpór klasy B30 w elementach o grubości > 60 cm

KNR  233-0210-03-1015 M-13.01.04   46,000 m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) przyczółków (korpus i skrzydła)

2 * 23.0 = 46,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   46,000 m3

KNR  233-0204-01-00  IGM Warszawa16 M-13.01.04   210,000 m2
Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie przyczółków (korpus i skrzydła)

2 * 105 = 210,000

Razem   =   210,000 m2

4.10 M-13.01.04 Beton podpór klasy B45 w elementach o grubości > 60 cm

KNR  233-0210-03-1017 M-13.01.04   2,000 m3
Betonowanie betonem B45 (C35/45) ciosy

2 * 1.0 = 2,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   2,000 m3

KNR  233-0204-01-00  IGM Warszawa18 M-13.01.04   1,900 m2
Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie ciosów

1.9 {4 * 3 * 0.8 * 0.2} = 1,9

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   1,900 m2

4.11 M-13.01.05 Beton ustroju nośnego klasy B35 w elementach o grubości < 60 cm

KNR  233-0409-01-10  IGM Warszawa19 M-13.01.05   19,000 m3
Betonowanie betonem B35 (C30/37) płyt pełnych i belek nadłożyskowych ustrojów niosących mostów
żelbetowych i sprężonych

KNR  233-0402-01-10  IGM Warszawa20 M-13.01.05   70,000 m2
Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych - deskowanie płyty pomostowej i belek
nadłożyskowych

233-0401-50-5021 M-13.01.05   1,000 kpl
Montaż i demontaż rusztowań

4.12 M-13.02.02 Beton klasy poniżej B25 bez deskowania

KNR  233-0210-02-1022 M-13.02.02   34,000 m3
Betonowanie korka pod fundamentami przyczółków z betonu B15 (C12/15)

20.0 + 14.0 = 34,000

Razem   =   34,000 m3
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4.  BETON

4.13. Prefabrykaty betonowe
 Str: 3

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

4.13 M-13.03.04 Prefabrykaty betonowe

KNR  233-0410-03-00  IGM Warszawa23 M-13.03.04   2,000 element
Montaż prefabrykowanych dźwigarów mostowych typu T szer. 90 cm o rozpiętości  L =15,0m

4.14 M-13.03.05 Gzyms z polimerobetonu

KNR  233-0412-05-00  IGM Warszawa24 M-13.03.05   54,900 m
Montaż gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu H=55 cm z wykonaniem uszczelnień

4 * 6.05 + 2 * 15.35 = 54,900

Razem   =   54,900 m

5 M-15.00.00 IZOLACJA

5.15 M-15.01.01 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

KNR  233-0713-03-00  Norma scalona25 M-15.01.01   240,900 m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych  powłokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego

2 * ((2 + 5.5) * 5.5 + 2 * (4.3 + 5.3) * 4 + 2 * 1.2) = 240,900

Razem   =   240,900 m2

5.16 M-15.02.03 Izolacja bitumiczna wykonana na gorąco. Izolacja z papy zgrzewalnej

KNR  401-0602-05-00  WACETOB Warszawa26 M-15.02.03   98,000 m2
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podłoża

2 * 49.0 = 98,000

Razem   =   98,000 m2

5.17 M-15.04.02 Nawierzchnie na obiektach mostowych z drewna egzotycznego

Kalk. własna27 M-15.04.02   3,501 m3
Wbudowanie nawierzchni kładki z drewna egzotycznego

43 * 0.06 + 15.35 * 0.1 * 0.1 * 6 = 3,501

Razem   =   3,501 m3

KNR  508-0710-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa28 M-15.04.02   156,000 szt
Montaż elementów dystansowych

6 * 26 = 156,000

Razem   =   156,000 szt

6 M-16.00.00 ODWODNIENIE

6.18 M-16.01.01 Wpusty

KNR  233-0705-02-0029 M-16.01.01   1,000 szt
Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących - wpustów z odprowadzeniem
pionowym śr. 150 mm

6.19 M-16.01.02 Rury o przekroju do 350 mm

KNR  215-0215-04-0030 M-16.01.02   1,000 szt
Czyszczaki kanalizacyjne o średnicy: 200 mm

KNR  920-0102-03-10  ORGBUD-SERWIS Poznań31 M-16.01.02   17,000 m
Rurociągi z rur PP, przy średnicy rur 200 mm

Wycena własna32 M-16.01.02   1,000 kpl
Pozostałe elementy odwodnienia: mufy, kompensatory, trójniki, kolana, zawiesia

6.20 M-16.01.03 Sączki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu

KNR  233-0705-01-0033 M-16.01.03   4,000 szt
Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących - sączków odwadniających z
tworzywa sztucznego

7 M-17.00.00 ŁOŻYSKA

7.21 M-17.01.02 Łożyska elastomerowe

KNR  233-0211-01-00  IGM Warszawa34 M-17.01.02   1,000 szt
Montaż łożysk nieprzesuwnych 360kN

KNR  233-0211-01-00  IGM Warszawa35 M-17.01.02   1,000 szt
Montaż łożysk jednokierunkowo przesuwnych 360kN
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7.21. Łożyska elastomerowe
 Str: 4

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  233-0211-01-00  IGM Warszawa36 M-17.01.02   2,000 szt
Montaż łożysk wielokierunkowo przesuwnych 360kN

8 M-18.00.00 URZĄDZENIA  DYLATACYJNE

8.22 M-18.02.01 Taśmy dylatacyjne i wypełnienie dylatacji masą uszczelniającą

KNR  233-0701-08-0037 M-18.02.01   36,000 m
Wykonanie uszczelnienia masą trwale plastyczną - dylatacja skrzydeł

4 * 7.3 + 2 * 3.4 = 36,000

Razem   =   36,000 m

KNR  202-0617-09-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa38 M-18.02.01   36,000 m
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych z taśmy dylatacyjnej PVC (zabetonowanej) o
szerokości 350 mm

4 * 7.3 + 2 * 3.4 = 36,000

Razem   =   36,000 m

8.23 M-18.01.03 Przekrycie dylatacyjne - przykrycie szczeliny dylatacyjnej

Wycena własna39 M-18.01.03   0,066 t
Montaż przekrycia szczeliny dylatacyjnej ze stali nierdzewnej

2 * (2.8 * 0.005 * 0.3) * 7.86 = 0,066

Razem   =   0,066 t

9 M-19.00.00 ELEMENTY  ZABEZPIECZAJĄCE

9.24 M-19.01.04 Balustrady stalowe na obiektach mostowych

KNR  233-0702-01-1040 M-19.01.04   2,775 t
Montaż balustrad mostowych stalowych H=1,20m

(4 * 6.2 + 2 * 15.35) * 0.050 = 2,775

Razem   =   2,775 t

KNR  233-0702-01-1041 M-19.01.04   0,049 t
Montaż balustrad pochwytu stalowego H=1,10m- schody skarpowe

2 * 2.2 * 0.0111 = 0,049

Razem   =   0,049 t

KNR  202-2111-07-10  WACETOB Warszawa42 M-19.01.04   2,000 szt
Ustawienie słupków przeszkodowych elastycznych

10 M-20.00.00 INNE  ROBOTY MOSTOWE

10.25 M-20.01.02 Warstwa filtracyjna i drenaż za ścianami konstrukcji

KNNR  003-0207-01-00  WACETOB Warszawa43 M-20.01.02   114,700 m2
Wykonanie warstwy drenującej z geokompozytów i maty filtracyjnej na ścianie przyczółka

2 * 3.7 * 15.5 = 114,700

Razem   =   114,700 m2

KNR  215-0205-04-0044 M-20.01.02   45,000 m
Ułożenie rur drenarskich perforowanych średnicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na korytku bet. wraz z
rurami odprowadzającymi wodę na skarpę nasypu

2 * 22.5 = 45,000

Razem   =   45,000 m

KNR  228-0701-04-00  MRiGŻ45 M-20.01.02   91,000 m2
Ułożenie geomembrany HDPE gr. min 1,0 mm

2 * 45.5 = 91,000

Razem   =   91,000 m2

10.26 M-20.01.09 Schody skarpowe

KNR  201-0529-01-0046 M-20.01.09   4,400 m
Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 0,8 m, na skarpach nasypów  z poręczą

2 * 2.2 = 4,400

Razem   =   4,400 m

KNR  201-0514-05-0047 M-20.01.09   0,280 m3
Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu B 15 (C12/15) w deskowaniu
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10.26. Schody skarpowe
 Str: 5

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

4 * 0.07 = 0,280

Razem   =   0,280 m3

KNR  201-0514-05-0048 M-20.01.09   1,520 m3
Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu B 30 (C25/30) w deskowaniu

4 * 0.38 = 1,520

Razem   =   1,520 m3

10.27 M-20.01.10 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

KNR  712-0403-02-3049 M-20.01.10   198,325 m2
Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiałami
na bazie akryli

2 * 15.4 * 3.1 + 15.35 * 6.7 = 198,325

Razem   =   198,325 m2

10.28 M-20.01.12 Umocnienie stożków i skarp nasypów

KNR  201-0506-07-0050 M-20.01.12   50,000 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stożków, w gruncie kat.I-III

2 * 25 = 50,000

Razem   =   50,000 m2

KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa51 M-20.01.12   6,800 m2
Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 15
cm

3.6 + 3.2 = 6,800

Razem   =   6,800 m2

KNR  231-0407-04-00  IGM Warszawa52 M-20.01.12   86,000 m
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową

2 * (7 + 16 + 20) = 86,000

Razem   =   86,000 m

KNR  231-0403-04-00  IGM Warszawa53 M-20.01.12   30,600 m
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

2 * (3.5 + 5.9 + 5.9) = 30,600

Razem   =   30,600 m

KNR  231-0402-04-0054 M-20.01.12   8,745 m3
Ławy pod obrzeża i krawężniki betonowe z oporem z betonu B 15 (C12/15)

(43.0 + 15.3) * 0.15 = 8,745

Razem   =   8,745 m3

10.29 M-20.01.13 Umocnienie skarp i dna rzek

KNR  201-0120-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa55 M-20.01.13   0,015 km
Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7 m

0.015 = 0,015

Razem   =   0,015 km

Kalkulacja wł56 M-20.01.13   25,000 m
Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku

25 = 25,000

Razem   =   25,000 m

KNR  201-0126-01-00  Norma scalona57 M-20.01.13   185,900 m2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 20 cm

84.5 + 101.4 = 185,900

Razem   =   185,900 m2

KNR  404-1103-04-00  IGM Warszawa58 M-20.01.13   37,180 m3
Wywiezienie humusu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym . - ANALOGIA

(84.5 + 101.4) * 0.2 = 37,180

Razem   =   37,180 m3
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10.29. Umocnienie skarp i dna rzek
 Str: 6

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

KNR  201-0206-04-1059 M-20.01.13   28,200 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na
odległość do 1 km: grunt kat. III - ANALOGIA

94.0 * 0.3 = 28,200

Razem   =   28,200 m3

KNR  201-0506-07-0060 M-20.01.13   279,900 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu

84.5 + 101.4 + 94 = 279,900

Razem   =   279,900 m2

KNR  233-0210-02-1061 M-20.01.13   11,136 m3
Betonowanie elementów umocnienia cieku - gurt z betonu B20 (C16/20)

2 * 0.3 * 0.8 * (7.3 + 8.9 + 7) = 11,136

Razem   =   11,136 m3

KNR  228-0702-01-0062 M-20.01.13   96,480 m2
Ułożenie geowłókniny separacyjnej o masie 200g/m2

7.2 * 13.4 = 96,480

Razem   =   96,480 m2

KNR  201-0512-04-00  Norma scalona63 M-20.01.13   185,900 m2
Wykonanie umocnienia skarp kamieniem naturalnym w warstwie gr. 15 cm na podbudowie z betonu B15
(C12/15) gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawą cementową - umocnienie poza obiektem

84.5 + 101.4 = 185,900

Razem   =   185,900 m2

KNR  211-0401-09-00  WACETOB Warszawa64 M-20.01.13   28,200 m3
Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, z kamienia ciężkiego lub średniego o gr. 30 cm

94.0 * 0.3 = 28,200

Razem   =   28,200 m3

10.30 M-20.07.02 Znaki wysokościowe

Wycena własna65 M-20.07.02   12,000 szt
Montaż (założenie) reperów na obiekcie wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi

2 * 6 = 12,000

Razem   =   12,000 szt

Wycena własna66 M-20.07.02   1,000 szt
Montaż reperu stałego referencyjnego poza obiektem na gruncie

---  Koniec  wydruku  --- 
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    PRZEDMIAR  ROBÓT
 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 D-01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe

Wycena własna1 D-01.01.01   0,023 km
Wytyczenie drogowego obiektu inżynierskiego

23.2 * 0.001 = 0,023

Razem   =   0,023 km

2 M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE

2.2 M-11.01.01 Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem

KNR  201-0206-04-102 M-11.01.01   510,200 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na
odległość do 1 km: grunt kat. III - wykop (90%) - ANALOGIA

510.2 {0.9 * 2 * (2 * (4.1 + 8.2) * 6 + (7.8 + 16.9) * 5.5)} = 510,2

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   510,200 m3

KNR  201-0301-02-003 M-11.01.01   56,700 m3
Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymim, na odległość do 1 km:
grunt kat. III - wykop (10%) - ANALOGIA

56.7 {0.1 * 2 * (2 * (4.1 + 8.2) * 6 + (7.8 + 16.9) * 5.5)} = 56,7

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   56,700 m3

2.3 M-11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach

KNR  201-0313-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa4 M-11.01.04   408,600 m3
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV

408.6 {566.9 - 110.94 - 0.95 * 49.86} = 408,6

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   408,600 m3

KNR  201-0236-03-005 M-11.01.04   408,600 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : I-III

408.6 {566.9 - 110.94 - 0.95 * 49.86} = 408,6

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   408,600 m3

2.4 M-11.07.01 Ścianka szczelna stalowa

KNR  210-0301-05-006 M-11.07.01   85,000 m
Wbijanie ścianek szczelnych stalowych wysokości min H = 6,0 m

2 * 42.5 = 85,000

Razem   =   85,000 m

KNR  214-1229-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa7 M-11.07.01   85,000 m
Obcięcie stalowej ścianki szczelnej

2 * 42.5 = 85,000

Razem   =   85,000 m

KNR  210-0301-05-008 M-11.07.01   26,800 m
Wbijanie ścianek szczelnych winylowych wysokości min H = 2,0 m

2 * 13.4 = 26,800

Razem   =   26,800 m

2.5 M-11.07.02 Pompowanie wody

Wycena własna9 M-11.07.02   1,000 ryczałt
Pompowanie wody z wykopu

3 M-12.00.00 ZBROJENIE

3.6 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - przyczółki

KNR  233-0207-07-1010 M-12.01.02   17,984 t
Przygotowanie zbrojenia przyczółków mostowych, przy średnicy prętów: 8-25 mm

2 * 8992.2 * 0.001 = 17,984

Razem   =   17,984 t
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KNR  233-0208-07-4011 M-12.01.02   17,984 t
Montaż zbrojenia przyczółków mostowych, przy średnicy prętów: 8-25 mm

2 * 8992.2 * 0.001 = 17,984

Razem   =   17,984 t

3.7 M-12.01.02 Zbrojenie betonu stalą klasy A-III - płyta pomostu

KNR  233-0404-12-2012 M-12.01.02   4,084 t
Przygotowanie zbrojenia płyt współpracujących, przy średnicy prętów: 8-28 mm

4083.6 * 0.001 = 4,084

Razem   =   4,084 t

KNR  233-0405-14-4013 M-12.01.02   4,084 t
Montaż zbrojenia płyt współpracujących, przy średnicy prętów: 8-28 mm

4083.6 * 0.001 = 4,084

Razem   =   4,084 t

4 M-13.00.00 BETON

4.8 M-13.01.01 Beton fundamentów klasy B30 w deskowaniu

KNR  233-0210-02-10  IGM Warszawa14 M-13.01.01   124,000 m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) ław fundamentowych przyczółków mostowych

2 * 62.0 = 124,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   124,000 m3

4.9 M-13.01.04 Beton podpór klasy B30 w elementach o grubości > 60 cm

KNR  233-0210-03-1015 M-13.01.04   46,000 m3
Betonowanie betonem B30 (C25/30) przyczółków (korpus i skrzydła)

2 * 23.0 = 46,00

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   46,000 m3

KNR  233-0204-01-00  IGM Warszawa16 M-13.01.04   210,000 m2
Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie przyczółków (korpus i skrzydła)

2 * 105.0 = 210,000

Razem   =   210,000 m2

4.10 M-13.01.04 Beton podpór klasy B45 w elementach o grubości > 60 cm

KNR  233-0210-03-1017 M-13.01.04   2,000 m3
Betonowanie betonem B45 (C35/45) ciosy

2 * 1.0 = 2,0

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   2,000 m3

KNR  233-0204-01-00  IGM Warszawa18 M-13.01.04   1,900 m2
Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie ciosów

1.9 {4 * 3 * 0.8 * 0.2} = 1,9

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   1,900 m2

4.11 M-13.01.05 Beton ustroju nośnego klasy B35 w elementach o grubości < 60 cm

KNR  233-0409-01-10  IGM Warszawa19 M-13.01.05   19,000 m3
Betonowanie betonem B35 (C30/37) płyt pełnych i belek nadłożyskowych ustrojów niosących mostów
żelbetowych i sprężonych

KNR  233-0402-01-10  IGM Warszawa20 M-13.01.05   70,000 m2
Ustroje niosące mostów żelbetowych i sprężonych - deskowanie płyty pomostowej i belek
nadłożyskowych

233-0401-50-5021 M-13.01.05   1,000 kpl
Montaż i demontaż rusztowań

4.12 M-13.02.02 Beton klasy poniżej B25 bez deskowania

KNR  233-0210-02-1022 M-13.02.02   101,000 m3
Betonowanie korka pod fundamentami przyczółków z betonu B15 (C12/15)

62.0 + 39.0 = 101,000

Razem   =   101,000 m3
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4.13 M-13.03.04 Prefabrykaty betonowe

KNR  233-0410-03-00  IGM Warszawa23 M-13.03.04   2,000 element
Montaż prefabrykowanych dźwigarów mostowych typu T szer. 90 cm o rozpiętości  L =15,0m

4.14 M-13.03.05 Gzyms z polimerobetonu

KNR  233-0412-05-00  IGM Warszawa24 M-13.03.05   54,900 m
Montaż gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu H=55 cm z wykonaniem uszczelnień

4 * 6.05 + 2 * 15.35 = 54,900

Razem   =   54,900 m

5 M-15.00.00 IZOLACJA

5.15 M-15.01.01 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

KNR  233-0713-03-00  Norma scalona25 M-15.01.01   240,900 m2
Wykonanie na obiektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych  powłokowych bitumicznych na zimno
z roztworu asfaltowego

2 * ((2 + 5.5) * 5.5 + 2 * (4.3 + 5.3) * 4 + 2 * 1.2) = 240,900

Razem   =   240,900 m2

5.16 M-15.02.03 Izolacja bitumiczna wykonana na gorąco. Izolacja z papy zgrzewalnej

KNR  401-0602-05-00  WACETOB Warszawa26 M-15.02.03   98,000 m2
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podłoża

2 * 49.0 = 98,000

Razem   =   98,000 m2

5.17 M-15.04.02 Nawierzchnie na obiektach mostowych z drewna egzotycznego

Kalk. własna27 M-15.04.02   3,500 m3
Wbudowanie nawierzchni kładki z drewna egzotycznego

3.5 {43 * 0.06 + 15.35 * 0.1 * 0.1 * 6} = 3,50

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   3,500 m3

KNR  508-0710-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa28 M-15.04.02   156,000 szt
Montaż elementów dystansowych

6 * 26 = 156,000

Razem   =   156,000 szt

6 M-16.00.00 ODWODNIENIE

6.18 M-16.01.01 Wpusty

KNR  233-0705-02-0029 M-16.01.01   1,000 szt
Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących - wpustów z odprowadzeniem
pionowym śr. 150 mm

6.19 M-16.01.02 Rury o przekroju do 350 mm

KNR  215-0215-04-0030 M-16.01.02   1,000 szt
Czyszczaki kanalizacyjne o średnicy: 200 mm

KNR  920-0102-03-10  ORGBUD-SERWIS Poznań31 M-16.01.02   17,000 m
Rurociągi z rur PP, przy średnicy rur 200 mm

Wycena własna32 M-16.01.02   1,000 kpl
Pozostałe elementy odwodnienia: mufy, kompensatory, trójniki, kolana, zawiesia

6.20 M-16.01.03 Sączki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu

KNR  233-0705-01-0033 M-16.01.03   4,000 szt
Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów mostowych niosących - sączków odwadniających z
tworzywa sztucznego

7 M-17.00.00 ŁOŻYSKA

7.21 M-17.01.02 Łożyska elastomerowe

KNR  233-0211-01-00  IGM Warszawa34 M-17.01.02   1,000 szt
Montaż łożysk nieprzesuwnych 360kN

KNR  233-0211-01-00  IGM Warszawa35 M-17.01.02   1,000 szt
Montaż łożysk jednokierunkowo przesuwnych 360kN
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KNR  233-0211-01-00  IGM Warszawa36 M-17.01.02   2,000 szt
Montaż łożysk wielokierunkowo przesuwnych 360kN

8 M-18.00.00 URZĄDZENIA  DYLATACYJNE

8.22 M-18.02.01 Taśmy dylatacyjne i wypełnienie dylatacji masą uszczelniającą

KNR  233-0701-08-0037 M-18.02.01   36,000 m
Wykonanie uszczelnienia masą trwale plastyczną - dylatacja skrzydeł

4 * 7.3 + 2 * 3.4 = 36,000

Razem   =   36,000 m

KNR  202-0617-09-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa38 M-18.02.01   36,000 m
Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych z taśmy dylatacyjnej PVC (zabetonowanej) o
szerokości 350 mm

4 * 7.3 + 2 * 3.4 = 36,000

Razem   =   36,000 m

8.23 M-18.01.03 Przekrycie dylatacyjne - przykrycie szczeliny dylatacyjnej

Wycena własna39 M-18.01.03   0,066 t
Montaż przekrycia szczeliny dylatacyjnej ze stali nierdzewnej

2 * (2.8 * 0.005 * 0.3) * 7.86 = 0,066

Razem   =   0,066 t

9 M-19.00.00 ELEMENTY  ZABEZPIECZAJĄCE

9.24 M-19.01.04 Balustrady stalowe na obiektach mostowych

KNR  233-0702-01-1040 M-19.01.04   2,775 t
Montaż balustrad mostowych stalowych H=1,20m

(4 * 6.2 + 2 * 15.35) * 0.050 = 2,775

Razem   =   2,775 t

KNR  233-0702-01-1041 M-19.01.04   0,049 t
Montaż balustrad pochwytu stalowego H=1,10m- schody skarpowe

2 * 2.2 * 0.0111 = 0,049

Razem   =   0,049 t

KNR  202-2111-07-10  WACETOB Warszawa42 M-19.01.04   2,000 szt
Ustawienie słupków przeszkodowych elastycznych

10 M-20.00.00 INNE  ROBOTY MOSTOWE

10.25 M-20.01.02 Warstwa filtracyjna i drenaż za ścianami konstrukcji

KNNR  003-0207-01-00  WACETOB Warszawa43 M-20.01.02   114,700 m2
Wykonanie warstwy drenującej z geokompozytów i maty filtracyjnej na ścianie przyczółka

2 * 3.7 * 15.5 = 114,700

Razem   =   114,700 m2

KNR  215-0205-04-0044 M-20.01.02   45,000 m
Ułożenie rur drenarskich perforowanych średnicy 110 mm w otulinie filtracyjnej na korytku bet. wraz z
rurami odprowadzającymi wodę na skarpę nasypu

2 * 22.5 = 45,000

Razem   =   45,000 m

KNR  228-0701-04-00  MRiGŻ45 M-20.01.02   91,000 m2
Ułożenie geomembrany HDPE gr. min 1,0 mm

2 * 45.5 = 91,000

Razem   =   91,000 m2

10.26 M-20.01.09 Schody skarpowe

KNR  201-0529-01-0046 M-20.01.09   4,400 m
Schody betonowe prefabrykowane o szerokości 0,8 m, na skarpach nasypów  z poręczą

2 * 2.2 = 4,400

Razem   =   4,400 m

KNR  201-0514-05-0047 M-20.01.09   0,280 m3
Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu B 15 (C12/15) w deskowaniu
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4 * 0.07 = 0,280

Razem   =   0,280 m3

KNR  201-0514-05-0048 M-20.01.09   1,520 m3
Wykonanie drobnych elementów na skarpach z betonu B 30 (C25/30) w deskowaniu

4 * 0.38 = 1,520

Razem   =   1,520 m3

10.27 M-20.01.10 Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

KNR  712-0403-02-3049 M-20.01.10   198,325 m2
Przygotowanie podłoża betonowego i wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia betonu materiałami
na bazie akryli

2 * 15.4 * 3.1 + 15.35 * 6.7 = 198,325

Razem   =   198,325 m2

10.28 M-20.01.12 Umocnienie stożków i skarp nasypów

KNR  201-0506-07-0050 M-20.01.12   50,000 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp stożków, w gruncie kat.I-III

2 * 25 = 50,000

Razem   =   50,000 m2

KNR  231-0511-03-00  IGM Warszawa51 M-20.01.12   5,500 m2
Nawierzchnie z kostki betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 15
cm

3.5 + 2 = 5,500

Razem   =   5,500 m2

KNR  231-0407-04-00  IGM Warszawa52 M-20.01.12   36,000 m
Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową

16 + 20 = 36,000

Razem   =   36,000 m

KNR  231-0403-04-00  IGM Warszawa53 M-20.01.12   15,300 m
Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

3.5 + 5.9 + 5.9 = 15,300

Razem   =   15,300 m

KNR  231-0402-04-0054 M-20.01.12   8,745 m3
Ławy pod obrzeża i krawężniki betonowe z oporem z betonu B 15 (C12/15)

(43.0 + 15.3) * 0.15 = 8,745

Razem   =   8,745 m3

10.29 M-20.01.13 Umocnienie skarp i dna rzek

KNR  201-0120-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa55 M-20.01.13   0,015 km
Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7 m

0.015 = 0,015

Razem   =   0,015 km

Kalkulacja wł56 M-20.01.13   25,000 m
Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku

25 = 25,000

Razem   =   25,000 m

KNR  201-0126-01-00  Norma scalona57 M-20.01.13   185,900 m2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 20 cm

84.5 + 101.4 = 185,900

Razem   =   185,900 m2

KNR  404-1103-04-00  IGM Warszawa58 M-20.01.13   37,180 m3
Wywiezienie humusu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym . - ANALOGIA

(84.5 + 101.4) * 0.2 = 37,180

Razem   =   37,180 m3
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KNR  201-0206-04-1059 M-20.01.13   28,200 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na
odległość do 1 km: grunt kat. III - ANALOGIA

94.0 * 0.3 = 28,200

Razem   =   28,200 m3

KNR  201-0506-07-0060 M-20.01.13   279,900 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni terenu

84.5 + 101.4 + 94 = 279,900

Razem   =   279,900 m2

KNR  233-0210-02-1061 M-20.01.13   11,136 m3
Betonowanie elementów umocnienia cieku - gurt z betonu B20 (C16/20)

2 * 0.3 * 0.8 * (7.3 + 8.9 + 7) = 11,136

Razem   =   11,136 m3

KNR  228-0702-01-0062 M-20.01.13   96,480 m2
Ułożenie geowłókniny separacyjnej o masie 200g/m2

7.2 * 13.4 = 96,480

Razem   =   96,480 m2

KNR  201-0512-04-00  Norma scalona63 M-20.01.13   185,900 m2
Wykonanie umocnienia skarp kamieniem naturalnym w warstwie gr. 15 cm na podbudowie z betonu B15
(C12/15) gr. 10 cm z zalaniem spoin zaprawą cementową - umocnienie poza obiektem

84.5 + 101.4 = 185,900

Razem   =   185,900 m2

KNR  211-0401-09-00  WACETOB Warszawa64 M-20.01.13   28,200 m3
Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu, z kamienia ciężkiego lub średniego o gr. 30 cm

94.0 * 0.3 = 28,200

Razem   =   28,200 m3

10.30 M-20.07.02 Znaki wysokościowe

Wycena własna65 M-20.07.02   12,000 szt
Montaż (założenie) reperów na obiekcie wraz z niezbędnymi pracami geodezyjnymi

2 * 6 = 12,000

Razem   =   12,000 szt

Wycena własna66 M-20.07.02   1,000 szt
Montaż reperu stałego referencyjnego poza obiektem na gruncie

---  Koniec  wydruku  --- 
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1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D-01.02.02 Zdjęcie humusu

KNR  201-0126-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa1 D-01.02.02   56,000 m2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm

4 * 3.5 * 4.0 = 56,000

Razem   =   56,000 m2

KNR  201-0212-07-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa2 D-01.02.02   8,400 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku na odległ.o 1 km,
samoch.samowyładowczymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach

4 * 3.5 * 4.0 * 0.15 = 8,400

Razem   =   8,400 m3

2 M-11.00.00. FUNDAMENTOWANIE

2.2 M-11.01.01 Wykopy pod ławy wraz z umocnieniem

KNR  201-0206-04-103 M-11.01.01   61,900 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na
odległość do 1 km: grunt kat. III - wykop (90%) - ANALOGIA

61.9 {0.9 * (11.5 * (3.5 + 4.0) - 5.0 * 3.5)} = 61,9

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   61,900 m3

KNR  201-0301-02-004 M-11.01.01   6,900 m3
Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymim, na odległość do 1 km:
grunt kat. III - wykop (10%) - ANALOGIA

6.9 {0.1 * (11.5 * (3.5 + 4.0) - 5.0 * 3.5)} = 6,9

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   6,900 m3

2.3 M-11.01.04 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wykonanie nasypów przy obiektach

KNR  201-0313-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa5 M-11.01.04   86,300 m3
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV

86.3 {11.5 * (3.5 + 4.0)} = 86,3

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   86,300 m3

KNR  201-0236-03-006 M-11.01.04   86,300 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie
sypkim, kategorii : I-III

86.3 {11.5 * (3.5 + 4.0)} = 86,3

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   86,300 m3

2.4 M-11.07.02 Pompowanie wody

KNR  201-0605-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa7 M-11.07.02   50,000 m-g
Pompowanie wody (do rozliczenia wg. Dziennika Budowy  (przyjęto 50 m-g)

3 M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

3.5 M-20.01.05 Wyburzenia obiektów budowlanych i inżynierskich

KNR  233-0702-08-00  IGM Warszawa8 M-20.01.05   2,860 t
Demontaż balustrad stalowych

2 * 11 * 0.05 + 2 * 0.08 * 11 = 2,860

Razem   =   2,860 t

KNR  233-0301-08-009 M-20.01.05   2,860 t
Transport elementów mostowych stalowych na składowisko Wykonawcy

KNR  233-0301-01-00  IGM Warszawa10 M-20.01.05   2,860 t
Wyładunek elementów mostowych stalowych

3.6 M-20.01.05 Wyburzenia obiektów budowlanych i inżynierskich

KNR  404-0604-01-00  IGM Warszawa11 M-20.01.05   43,200 m3
Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych, elementów żelbetowych
Przęsło kładki: 4 {2 * 0.18 * 11} = 4,0
Podpory: 2 * 5.6 * 3.5 = 39,2

43,2

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   43,200 m3
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KNR  404-1103-04-00  IGM Warszawa12 M-20.01.05   49,680 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z
załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym  - na składowisko Wykonawcy

1.15 * 43.2 = 49,680

Razem   =   49,680 m3

3.7 M-20.01.05 Wyburzenia obiektów budowlanych i inżynierskich

KNR  401-0519-06-00  IGM Warszawa13 M-20.01.05   22,000 m2
Rozbiórka nawierzchni asfaltowej

2.0 * 11.0 = 22,000

Razem   =   22,000 m2

KNR  404-1103-04-00  IGM Warszawa14 M-20.01.05   2,200 m3
Wywiezienie papy z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy

2 * 2.0 * 11.00 * 0.05 = 2,200

Razem   =   2,200 m3

3.8 M-20.02.06 Umocnienie brzegów i dna cieku

KNR  201-0206-04-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa15 M-20.02.06   12,320 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi  na
odległość do 1 km - pogłębienie koryta rzeki - 80% robót mechanicznie wraz z transportem gruntu na
składowisko Wykonawcy

0.8 * 7.0 * (4.0 + 3.0 + 4.0) * 0.2 = 12,320

Razem   =   12,320 m3

KNR  201-0301-02-0016 M-20.02.06   3,080 m3
Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, na odległość do 1 km:
grunt kat. III - 20% robót ręcznie wraz z transportem na składowisko Wykonawcy

0.2 * 7.0 * (4.0 + 3.0 + 4.0) * 0.2 = 3,080

Razem   =   3,080 m3

3.9 M-20.02.06 Umocnienie brzegów i dna cieku

KNR  201-0120-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa17 M-20.02.06   0,012 km
Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa strumieni i rzek o szerokości dna do 7 m

(4.0 + 3.5 + 4.0) * 0.001 = 0,012

Razem   =   0,012 km

KNR  231-1402-05-00  IGM Warszawa18 M-20.02.06   80,500 m2
Mechaniczne ścinanie skarp o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyładowczy i
odwiezieniem nadmiaru ścinki

4 * 3.5 * 4.0 + 2 * 3.5 * 3.5 = 80,500

Razem   =   80,500 m2

KNR  201-0506-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa19 M-20.02.06   80,500 m2
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp

4 * 3.5 * 4.0 + 2 * 3.5 * 3.5 = 80,500

Razem   =   80,500 m2

KNR  211-0524-13-00  WACETOB Warszawa20 M-20.02.06   192,000 szt
Wbijanie ręczne słupków o średn. 10-14cm, (H = 2,0 m)  na głębokość: 1,5 m w grunt kat. III

192 {2 * (4.0 + 3.5 + 4.0) / 0.12} = 192

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   192,000 szt

KNR  228-0702-01-00  MRiGŻ21 M-20.02.06   80,500 m2
Umocnienie skarp cieku - geokrata

4 * 3.5 * 4.0 + 2 * 3.5 * 3.5 = 80,500

Razem   =   80,500 m2

KNR  201-0510-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa22 M-20.02.06   80,500 m2
Rozścielenie warstwy gruntu grubości 10cm

4 * 3.5 * 4.0 + 2 * 3.5 * 3.5 = 80,500

Razem   =   80,500 m2
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3.10 M-20.02.07 Przełożenie tymczasowe koryta rzeki

Grodza ziemna + ścianka PCV na czas rozbiórki obiektu - budowa i rozbiórka23 M-20.02.07   1,000 Ryczałt

---  Koniec  wydruku  --- 


