



Września, dnia 24 lutego 2017 r.

**Gmina Września**  
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września  
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258065



## WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 5.225.000 euro na budowę infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”: skomunikowanie centr przesiadkowych (dworca PKP, dworca PKS, centrum miasta), ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Wrześnica, przebudowa ul. Wrzosowej, przebudowa ul. Rzeczej, kładki na rzece Wrześnica

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono wniosek o wyjaśnienie SIWZ:

„W nawiązaniu do udostępnionych przedmiarów w wersji edytowalnej i pdf zgłaszam iż w przedmiarze 215-003-001B "Budowa muru M1" występuje rozbieżność w poz. 8 - dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległ. Transportu. W wersji pdf ta pozycja pozostała natomiast w excelu jej nie ma. Wykonawców obowiązuje wersja pdf stąd prosba o wyjaśnienie.”

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje udzieloną odpowiedź na pytanie nr 2 w wyjaśnieniach z dnia 9 lutego 2017 roku, o nadrzędności przedmiarów w wersji pdf. W przypadku braku pozycji w Pozycje z przedmiarów w wersji pdf należy uwzględnić w opracowywanym kosztorysie ofertowym na podstawie arkusza excelu czy pliku ath programu kosztorysowego.

Z up. BURMISTRZA  
Tomasz Koralewski  
  
Kierownik  
Referatu Zamówień Publicznych