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dotyczy: przetargu nieograniczonego powyzej rownowartosci 5.225.000 euro na budowe infrastruktury we Wrzesni w
ramach projektu ,Centra przesiadkowe wraz z niezbgedng infrastrukturga”: skomunikowanie centr
przesiadkowych (dworca PKP, dworca PKS, centrum miasta), cigg pieszo-rowerowy wzdluz rzeki
Wrzesnica, przebudowa ul. Wrzosowej, przebudowa ul. Rzecznej, ktadki na rzece Wrzesnica.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. jedn. Dz. U. 22015,
poz. 2164 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (siwz) wniesiono pytanie dotyczace przedmiotu

zamowienia.

Pytanie

Zwracamy sie z wnioskiem o zmiane/uszczegolowienie zapisu SIWZ pkt V.2.3)b) dot. warunku udziatu w postepowaniu
dotyczgcego osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy na nastepujacy:

b) warunek ten zostanie spetniony jesli wykonawca przedstawi, ze dysponuje lub bedzie dysponowat co najmniej jedng osobg
posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do petnienia funkcji kierownika budowy, ktora petnita funkcje
kierownika budowy/robét dla co najmniej 2 inwestycji polegajacych na budowie lub przebudowie drogi o parametrach nie
mniejszych niz: KR 2 dtugosci min.0,70 km o nawierzchni bitumicznej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy modyfikuje warunek udziatu w postepowaniu okreslony w rozdziale V pkt 2 ppkt 3b SIWZ, ktory
otrzymuje brzmienie: ,b) warunek ten zostanie spelniony jesli wykonawca przedstawi, ze dysponuje lub bedzie
dysponowal co najmniej jedng osobg posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do petnienia
funkcji kierownika budowy, ktora petnita funkcje kierownika budowy lub robét dia co najmniej 2 inwestycji
polegajacych na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi o parametrach nie mniejszych niz: KR 2 diugosci
min. 0,70 km o nawierzchni bitumicznej (...)".

Ponadto Zamawiajgcy doprecyzowuje warunek udziatu w postepowaniu okreslony w rozdziale V pkt ppkt 3a, ktéry
otrzymuje brzmienie: ,,a) warunek ten zostanie speiniony, jesli Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich pigciu lat
przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie wykonat
prawidiowo roboty budowlane obejmujgce budowe lub przebudoweg lub rozbudowe drég wraz z infrastrukturg
towarzyszaca o tacznej wartosci robét co najmniej 10 milionéw zt brutto, w tym:

- jedno zadanie o wartosci co najmniej 5 milionéw zt brutto,
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- co najmniej 1 zadanie polegajace na budowie drogi o nawierzchni z masy bitumicznej o diugos$ci minimum 0,70 km
- co najmniej 1 zadanie w zakresie budowy mostu lub wiaduktu o rozpietosci przesta min. 14 m (...)".
Zamawiajgacy poprawit rowniez w rozdziale V pkt 2 ppkt 1 i 2 odno$niki do oswiadczen tj. zamiast zapisu ,(...), 0
ktorym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ" powinno by¢ ,,(...), o ktérym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ".
Zamawiajacy modyfikuje zapisy dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego w nastepujacy sposob:
- w rozdziale 11l pkt 7 ppkt 1) SIWZ zmienia zapis na nastepujacy: ,,Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie 7
dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram bedzie obejmowat wartosci oraz
terminy wykonania przez Wykonawce robét, z podziatem na kwartaly roku kalendarzowego. Harmonogram winien
odzwierciedlaé zakres robét odpowiadajacy pozycjom scalonym wskazanym w przedmiarach robét”,
- w rozdziale XIV SIWZ wykresla pkt 5,
- w §1 projektu umowy dopisuje ust. 8 o tresci: ,,Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania
umowy harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram bedzie obejmowal wartosci oraz terminy wykonania przez
Wykonawce robét, z podziatem na kwartaty roku kalendarzowego. Harmonogram winien odzwierciedla¢ zakres robét
odpowiadajacy pozycjom scalonym wskazanym w przedmiarach robét”,
- w §11 ust. 1 projektu umowy dopisuje pkt o tresci: ,w przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie okreslonym w § 1 ust. 8 w wysokosci 1.000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w dostarczeniu harmonogramu”.
Zmodyfikowany SIWZ wraz z projektem umowy stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

ZMIANA TERMINU SKEADANIA OFERT
W zwiazku z dokonanymi powyzszymi zmianami Zamawiajacy zmienia termin sktadania ofert z dnia 13 lutego 2017 roku
na dzien 14 lutego 2017 roku . Godziny sktadania i otwarcia ofert nie ulegajg zmianie, skfadanie do godz. 10:45, otwarcie
ofert o godz. 11:00. Wadium nalezy wniesé przed uptywem terminu sktadania ofert.
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