

Września, dnia 18 stycznia 2017 r.

Gmina Września
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września
NIP: 789-10-01-386, Regon 631258069



**WSZYSCY UCZESTNICY
POSTĘPOWANIA**



dotyczy: przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 5.225.000 euro na budowę infrastruktury we Wrześni w ramach projektu „Centra przesiadkowe wraz z niezbędną infrastrukturą”: skomunikowanie centr przesiadkowych (dworca PKP, dworca PKS, centrum miasta), ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Wrześnica, przebudowa ul. Wrzosowej, przebudowa ul. Rzeczej, kładki na rzece Wrześnica.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wniesiono pytanie dotyczące przedmiotu zamówienia.

Pytanie

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę/uszczegółowienie zapisu SIWZ pkt V.2.3)b) dot. warunku udziału w postępowaniu dotyczącego osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy na następujący:

b) warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca przedstawi, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do pełnienia funkcji kierownika budowy, która pełniła funkcję kierownika budowy/robót dla co najmniej 2 inwestycji polegających na budowie lub przebudowie drogi o parametrach nie mniejszych niż: KR 2 długości min.0,70 km o nawierzchni bitumicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale V pkt 2 ppkt 3b SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „**b) warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca przedstawi, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do pełnienia funkcji kierownika budowy, która pełniła funkcję kierownika budowy lub robót dla co najmniej 2 inwestycji polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi o parametrach nie mniejszych niż: KR 2 długości min. 0,70 km o nawierzchni bitumicznej (...)**”.

Ponadto Zamawiający doprecyzowuje warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale V pkt ppkt 3a, który otrzymuje brzmienie: „**a) warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał prawidłowo roboty budowlane obejmujące budowę lub przebudowę lub rozbudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej wartości robót co najmniej 10 milionów zł brutto, w tym:**

- jedno zadanie o wartości co najmniej 5 milionów zł brutto,

- co najmniej 1 zadanie polegające na budowie drogi o nawierzchni z masy bitumicznej o długości minimum 0,70 km
- co najmniej 1 zadanie w zakresie budowy mostu lub wiaduktu o rozpiętości przęsła min. 14 m (...).

Zamawiający poprawił również w rozdziale V pkt 2 ppkt 1 i 2 odnośniki do oświadczeń tj. zamiast zapisu „(...)”, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ” powinno być „(...)”, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ”.

Zamawiający modyfikuje zapisy dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego w następujący sposób:

- w rozdziale III pkt 7 ppkt 1) SIWZ zmienia zapis na następujący: „Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram będzie obejmował wartości oraz terminy wykonania przez Wykonawcę robót, z podziałem na kwartały roku kalendarzowego. Harmonogram winien odzwierciedlać zakres robót odpowiadający pozycjom scalonym wskazanym w przedmiarach robót”,
- w rozdziale XIV SIWZ wykreśla pkt 5,
- w §1 projektu umowy dopisuje ust. 8 o treści: „Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram będzie obejmował wartości oraz terminy wykonania przez Wykonawcę robót, z podziałem na kwartały roku kalendarzowego. Harmonogram winien odzwierciedlać zakres robót odpowiadający pozycjom scalonym wskazanym w przedmiarach robót”,
- w §11 ust. 1 projektu umowy dopisuje pkt o treści: „w przypadku niedostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 1 ust. 8 w wysokości 1.000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu harmonogramu”.

Zmodyfikowany SIWZ wraz z projektem umowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z dokonanymi powyższymi zmianami Zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 13 lutego 2017 roku na dzień 14 lutego 2017 roku. Godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, składanie do godz. 10:45, otwarcie ofert o godz. 11:00. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Z up. BURMISTRZA
Jan Krotoszyński
Naczelnik Wydziału
Inwestycyjno - Komunalnego

KIEROWNIK
Referatu Zamówień Publicznych
Tomasz Koralewski

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala (61) 640 40 40, sekretariat (61) 640 40 50, fax: (61) 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, www.wrzesnia.pl