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     SPECYFIKACJA    
TECHNICZNA

       WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT       
BUDOWLANYCH

SALA  GIMNASTYCZNA  
 PRZY  SSP W  KACZANOWIE

Specyfikacje  techniczne  opracowano
zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004r.  w
sprawie szczegółowego  zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjo-
nalno-użytkowego  (Dz.U.z  2004r.Nr
202,  poz.  2072,  zmiana Dz.U.  z  2005r.
Nr 75, poz. 664 z późn. zmianami).
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 Nazwa obiektu:  SALA GIMNASTYCZNA PRZY SSP W KACZANOWIE

 Adres obiektu :   KACZANOWO
       działka nr 181/4

 gmina Września, pow. wrzesiński 
 woj. wielkopolskie

  Nazwa Zamawiającego : Gmina Września 

Adres Zamawiającego :  62-300 Września
ul. Ratuszowa 1

   

 Nazwa specyfikacji technicznej :  
                          

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU
ROBÓT  BUDOWLANYCH NR I

- część ogólna wraz ze   
SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 Nazwa i adres jednostki opracowującej specyfikację :

WDI Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych Sp. z o.o.
ul. Obozowa 60B,  62 - 800 Kalisz

   e-mail: wdikalisz@pro.onet.pl
  tel. 0-62 501 23 93

 Imię i nazwisko autora specyfikacji :  mgr inż. Piotr Kinastowski  

............................................. 
    ( podpis)                                 

 Data opracowania specyfikacji:  kwiecień 2016r.
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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH :

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych nr I - 
część ogólna STO B-0-00.00.00 - stron 22 

2. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych nr I  SST1-SST20 - stron 83

Uwagi:

1.  Wszędzie,  gdzie  w  dokumentacji  opisującej  przedmiot  zamówienia
(przedmiary  robót,  kosztorysy  nakładcze-ślepe,  projekt  budowlany,
specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót)  wystąpią  nazwy
materiałów,  znaki  towarowe,  patenty,  pochodzenie  lub  inne
szczegółowe dane – Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym  oraz  użycie  innych  materiałów  o  równoważnych  ze
wskazanymi  parametrach  technicznych  na  etapie  składania  ofert  –
zgodnie z art.29 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

2.  Wskazane nazwy materiałów, znaki towarowe, patenty, pochodzenie 
lub inne szczegółowe dane użyto celem dokładnego opisu przedmiotu 
zamówienia - jego poziomu, standardu, jakości.

3. Nazwy handlowe materiałów i określone konkretne technologie użyte w
dokumentach  przetargowych  i  dokumentacji  technicznej  projektowej
winny  być  traktowane  jako  definicje  standardu  jakiego  wymaga
Zamawiający  oraz jako przykład   określenia  minimalnych oczekiwań
odnoszących się do materiału, jaki ma być zastosowany.

4. Wszelkie nazwy własne wyszczególnione w niniejszej specyfikacji służą
ustaleniu  żądanego  standardu  wykonania,  określenia  właściwości  i
wymogów technicznych zaprojektowanych w dokumentacji technicznej
– projekcie budowlanym.

5. Dopuszcza  się  zastosowanie  równoważnych  rozwiązań  w  oparciu  o
materiały  i  produkty  innych  producentów  pod  warunkiem  spełnienia
przez nie tych samych parametrów technicznych, które określa projekt
budowlany  sali  gimnastycznej  –  wyłącznie  po  uzyskaniu  akceptacji
Zamawiającego, projektanta i inspektora nadzoru.

6. Wykonawca może zaoferować materiały równoważne 
zaprojektowanym pod warunkiem, że zagwarantują  one spełnienie 
parametrów i warun-ków eksploatacyjnych nie gorszych niż materiał 
opisany w projekcie. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa 
na wykonawcy.
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA 
  I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH - CZĘŚĆ  OGÓLNA 

1. Część ogólna
1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

          „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
          w Kaczanowie”. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
a)  Przedmiotem robót  jest  budowa sali  gimnastycznej  z  zapleczem, galerią

(antresolą) oraz łącznikiem do budynku Samorządowej Szkoły Podstawo-
wej w Kaczanowie. Obiekt przystosowany jest dla korzystania przez osoby
niepełnosprawne. 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę nowej sali gimnastycznej
wraz  z zapleczem socjalnym połączoną z  istniejącą szkołą  podstawową
poprzez projektowany jednokondygnacyjny łącznik oraz przebudowę części
istniejącego dachu szkoły przylegającego do projektowanego łącznika. 

     Salę gimnastyczną zaprojektowano jako budynek jednokondygnacyjny, w
części  korytarzowej  (antresola-widownia)  -  dwukondygnacyjny.  Sala  o
wymiarach wewnętrznych 22,00m x 30,26m i wysokości do sufitu 8,00m-
8,44m.  Na  sali  projektuje  się  pełnowymiarowe  boisko  do  koszykówki,
siatkówki  i  badmintona  oraz  boisko  niepełnowymiarowe  do  gry  w  piłkę
ręczną. Sala dzielona jest kotarą na dwa poprzeczne boiska treningowe.
Podłoga sali  to systemowa podłoga drewniana sportowa na podwójnych
legarach.  Projektowana  sala  gimnastyczna  spełnia  wymogi  właściwej
akustyki dzięki profesjonalnemu sufitowi akustycznemu podwieszonemu na
systemowym  ruszcie  opracowanemu  wg  odrębnego  projektu  akustyki.
Okna sali  od zewnętrznej strony posiadają łamacze światła uruchamiane
elektrycznie.
Zaplecze sali to budynek murowany, niepodpiwniczony, jednokondygnacyj-
ny składający się z  dwóch zespołów szatniowych i  dwóch pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych wraz z natryskami oraz pomieszczenie dla nauczy-
ciela z w.c. Klatka schodowa żelbetowa prowadząca na antresolę i korytarz
na piętrze z wyjściem ewakuacyjnym na żelbetowe wspornikowe schody
zewnętrzne zadaszone.  Stropy prefabrykowane gęstożebrowe żelbetowe
typu  Teriva.  Stropodach  wentylowany  jednospadowy,  ocieplony  wełną
mineralną, kryty papą termozgrzewalną.
Łącznik murowany, ze stropami gęstożebrowymi, stropodach wentylowany
jednospadowy,  ocieplony wełną  mineralną,  kryty  papą  termozgrzewalną,
murki ogniowe-attykowe oddzielające od istniejącego dachu szkoły podsta-
wowej.
Obiekt  sali  gimnastycznej  wykonany  zostanie  w  konstrukcji  mieszanej:
żelbetowo-murowanej  z  dźwigarami  dachowymi  z  drewna  klejonego  o
całkowitej  rozpiętości  25,50m.  Całość  ścian  zewnętrznych  systemowo
„ocieplona” płytami styropianowymi i wykończona tynkiem cienkowarstwo-
wym. Duże powierzchnie cokołów, narożników i części ścian wykończone
zostaną płytką klinkierową w kolorze nawiązującym do istniejącej  szkoły
podstawowej. Dach sali kryty papą termozgrzewalną na „ociepleniu” z weł-
ny mineralnej. 
Zestawienie podstawowych wielkości charakteryzujących inwestycję: 
 powierzchnia użytkowa               1078,43 m2  
 powierzchnia zabudowy              1059,04 m2  
 kubatura                                      9196,05 m3 

   Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie niezbędnego zakresu do
   funkcjonowania i użytkowania projektowanej sali gimnastycznej wraz z 
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   zapleczem i łącznikiem (dojścia do budynku sali i łącznika wraz ze scho-
   dami, podjazd dla osób niepełnosprawnych, droga przeciwpożarowa z 
   nawijką, tereny zielone – trawa).
   Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czyn- 

            ności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ogólnobudowlanych
            objętych przetargiem. 

   Roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne wchodzące w zakres przetargu
            opisane są w odrębnych specyfikacjach technicznych.

 b)    W zakres robót ogólnobudowlanych objętych niniejszą specyfikacją wcho-
            dzą m.in. następujące roboty:

 przygotowawcze,
 zabezpieczenie przejętego od Zamawiającego terenu budowy

sali
 ziemne,
 fundamentowe (betonowe, zbrojarskie, ciesielskie),
 izolacyjne wodochronne,
 murarskie,
 izolacyjne ciepłochronne i elewacyjne,

 montażowe stropów gęstożebrowych i konstrukcji dachu sali z dźwiga-
     rów pełnych z drewna klejonego,

 monolityczne konstrukcje żelbetowe,
 rusztowania budowlane,
 pokrycia dachowe, izolacje stropodachów i obróbki blacharskie,
 elementy odwodnienia dachów
 tynkarskie,
 posadzkarskie  i  podłogowe,  w  tym  systemowa  drewniana

podłoga 
     sportowa sali gimnastycznej na legarach

 okładziny wewnętrzne, 
 malarskie zewnętrzne i wewnętrzne,
 stolarka okienna i drzwiowa,
 sufit akustyczny sali gimnastycznej,
 ślusarsko-kowalskie elementy budowlane,
 dostawa i montaż elementów sprzętu sportowego
 roboty  zewnętrzne  (droga  p-poż,  chodniki,  opaska,  podjazd,

zieleń)
 - Roboty branży instalacyjnej – sanitarne (przyłącza + wewnętrzne)

- Roboty branży instalacyjnej – elektryczne (przyłącza + wewnętrzne)
Roboty sanitarne opracowane są wg odrębnej Specyfikacji Technicznej Nr II
Roboty elektryczne opracowane są wg odrębnej Specyfikacji Technicz. Nr III
1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

 ogrodzenie terenu budowy z wejściem i osobną bramą 
wjazdową

 geodezyjne wytyczenie obiektu sali gimnastycznej, zaplecza i 
łącznika

 wykonanie dróg tymczasowych dojazdowych na terenie budowy
 roboty ciesielskie, deskowanie konstrukcji żelbetowych
 montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych
 uporządkowanie terenu budowy po wykonanych robotach 

budowla-
     nych

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
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Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe nie ujęte w przedmiarze
robót, a wynikające z planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planów organizacji
i  ochrony  terenu  budowy,  utrzymania  porządku  na  terenie  budowy,  praca
rusztowań,  zabezpieczenia  stanowisk  roboczych  i  miejsc  wykonywania  robót,
ewentualne roboty rozbiórkowe wraz z kosztami wywozu i składowania odpadów i
materiałów  z  demontażu  wykonawca  powinien  uwzględnić kalkulując  ceny
jednostkowe  i  ceny  za  poszczególne  pozycje  robót  podstawowych  ujętych  w
przedmiarze robót. 

 1.4.Informacja  o  terenie  budowy  zawierająca  niezbędne  dane  istotne  z  punktu
widzenia:

  -  organizacji robót budowlanych: 
 Inwestor  przekaże  Wykonawcy  protokolarnie  teren  budowy  wraz  ze

znajdującymi  się  na  nim  obiektami  budowlanymi  urządzeniami
technicznymi  i  stałymi  punktami   osnowy  geodezyjnej  w  terminie
ustalonym w szczegółowych warunkach umowy

 Energia  elektryczna  na  potrzeby  Wykonawcy  będzie  pobierana  z
przyłącza docelowego zasilającego projektowaną salę gimnastyczną lub
na  wniosek  wykonawcy   wynikający  z  warunków  technicznych
przyłączenia  wydanych  przez  właściciela  sieci  Koncern  Energetyczny
ENERGA SA - na koszt wykonawcy

 Woda na potrzeby Wykonawcy będzie pobierana j.  w tzn. z przyłącza
docelowego wody zasilającego projektowaną salę gimnastyczną lub na
wniosek wykonawcy wynikający z warunków technicznych przyłączenia
wydanych przez właściciela sieci  - na koszt wykonawcy

 Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majątku Inwestora w
trakcie  realizacji   robót  w  obszarze  terenu  budowy  i  w  zasięgu
oddziaływania,

 Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych  Wykonawca
powinien odpowiednio przygotować teren budowy, a w szczególności:

 wygrodzić teren budowy ze względu na ochronę mienia i
własności publicznej i prywatnej oraz w celu zapobiegania
niebezpieczeństwu,  jakie  może  zagrażać  w  czasie
wykonywania  robót  osobom mającym dostęp do  miejsca
wykonywania  robót.  Ogrodzenie  terenu  budowy powinno
być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi,
a jego wysokość powinna wynosić nie mnij niż 1,50m,  

 wykonać w ogrodzeniu terenu budowy oddzielne wejścia
lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów -
środków transportowych drogowych,

 zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego
do wykonania robót budowlanych,

 zapewnić korzystanie z wody  do robót  budowlanych i do
użytku pracowników zatrudnionych przy robotach,

 urządzić  dla  pracowników  szatnie  na  odzież  czystą  i
brudną,  jadalnię,  suszarnię  odzieży,  umywalnię,  natryski,
ustępu  -  tzn.  pomieszczenia  higieniczno-sanitarne  i
socjalne  o  odpowiedniej  powierzchni  zgodnie  z
obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  dotyczącymi
ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie.

 Należy  korzystać  z  obiektów  tymczasowych  w  postaci
kontenerów segmentowych lub barakowozów.

str. 8



 wykonać  drogi  i  przejścia  dla  pieszych  oraz  transportu
ręcznego  poziomego  z  ochroną  przejść  w  miejscach
niebezpiecznych,

 drogi  dojazdowe  i  na  terenie  budowy  wykonać  wg
wymogów WTW i ORBM rozdział 2 pkt. 2.2.2.2.

 Jednocześnie  drogi  należy  oznakować  zgodnie  
z wymaganiami przepisów drogowych  

 podać  na  tablicach  informacyjnych  na  szczególnie
niebezpiecznych  odcinkach  dróg  dopuszczalne
maksymalne prędkości ruchu pojazdów, strefy ograniczonej
prędkości,  miejsca  mijania  i  inne  ważne  dane  dla
bezpieczeństwa ruchu. W zakresie ograniczenia obciążeń
osi pojazdów należy przestrzegać przepisów i oznakowań
istniejących  ulic  -  dróg  dojazdowych  do  terenu  budowy.
Zabronione  jest  przekraczanie  dopuszczalnych  obciążeń
osi  pojazdów  transportujących  materiały  i  wyroby
budowlane na przedmiotowy teren budowy.

 zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wykonawca  musi  przestrzegać  ogólne  warunki  w  zakresie  ochrony
własności  publicznej  i  prywatnej.  Jednocześnie  musi  on  wykonać
szczegółowe  oznaczenia  instalacji  i  urządzeń  oraz  zabezpieczyć  je
przed uszkodzeniem.
Poszanowanie,  występujących  w  obszarze  oddziaływania  obiektu,
uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do
drogi publicznej.

W ramach projektu zastosowano rozwiązania chroniące interes osób trzecich
przed pozbawieniem:
-    dostępu do drogi publicznej  
-    możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej,  gazu,

             ciepłej wody i środków łączności,
-    dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych  na stały 

          pobyt ludzi
-    uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibrację, zakłócenia elektry-

               czne, promieniowanie, zalewanie wodami opadowymi zanieczyszczenia-
               mi powietrza, wody i gleby

 ochrony środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót
wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W
okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie
i wokół terenu budowy

 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej
i innych, a wynikających ze skażenia, zanieczyszczenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania

 ziemię  urodzajną  (humus)  należy  pozostawić  po  składowaniu  
w pryzmie o maksymalnej wysokości 2-3m na terenie placu budowy
poza obrysem projektowanej sali gimnastycznej

 nadmiar  ziemi  z  wykopów  fundamentowych  wywieziony  zostanie
bezpośrednio  z  terenu  budowy  za  pośrednictwem  sprzętu
załadowawczego i transportowego Wykonawcy na miejsce odwozu
wg wskazania Inwestora
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Stosując  się  do  tych  wymagań  Wykonawca  będzie  miał  szczególny
wzgląd na:
- lokalizację warsztatów, baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg

dojazdowych
- środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniami

zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniami  powietrza  pyłami  i  gazami,  możliwością
powstania pożaru

 warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej na budowie.
 Kierownik budowy musi sporządzić bądź zapewnić sporządzenie planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany planem BIOZ
 Zakaz  wstępu  na  teren  budowy  i  jego  zaplecze  dla  osób  trzecich,

poprzez oznakowania terenu budowy i jego ogrodzenia
 Zorganizowanie  i  kierowanie  budową w sposób  zgodny z  projektem i

pozwoleniem  na  budowę  oraz  obowiązującymi  przepisami
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  bezpieczeństwa  przeciw
pożarowego

 Za  bezpieczeństwo  osób  trzecich  na  terenie  budowy  odpowiada
Wykonawca

 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na
terenie budowy

 Wykonawca zapewni dozór terenu budowy
 zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zaplecze  socjalne  z  szatniami  i  pomieszczeniami  higieniczno  –
sanitarnymi  dla  pracowników  może  znajdować  się  w  obrębie
przekazanego protokolarnie przez Inwestora terenu budowy.
Wykonawca  może  ustawić  własne  zaplecze  kontenerowe  lub  
w postaci barakowozu na terenie przejętego terenu budowy.
Szczegóły w/g WTW i ORBM rozdział 2.

 warunków dotyczących organizacji ruchu
 Niezależny dostęp do terenu budowy poprzez bramę wjazdową i wejścia

w ogrodzeniu tymczasowym (patrz pkt. 1.4.).
 ogrodzenia placu budowy

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przedstawienia  inspektorowi
nadzoru lub zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy,
ewentualnych szkiców, planów organizacji i ochrony placu budowy oraz
uzyskania jego akceptacji.
Wykonawca  musi  wygrodzić  i  oznakować  przejęty  teren  budowy
szczelnym  ogrodzeniem  tymczasowym  zapewniając  zabezpieczenie
terenu  budowy  przed  osobami  postronnymi.  W  ogrodzeniu  wykonać
oddzielne  wejścia  dla  ruchu  pieszego  oraz  bramy  wjazdowe  dla
pojazdów transportowych.

 zabezpieczenia chodników i jezdni
       Istniejące drogi i chodniki znajdują się poza bezpośrednią lokalizacją

inwestycji.  Poza  terenem  budowy  drogi  i  ulice  wykonawca  musi
utrzymać w należytym porządku (głównie po robotach ziemnych) oraz
korzystać z nich zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego
(w  tym  w  zakresie  ograniczenia  dopuszczalnych  obciążeń  osi
pojazdów).

       Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpie-
       czenia chodników i jezdni.

1.5.  Nazwy  i  kody  robót  zależne  od  zakresu  robót  budowlanych  objętych
przedmiotem zamówienia:
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wg klasyfikacji CPV 45212222-8 sale gimnastyczne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262210-6 Fundamentowanie 
45262620-3 Roboty murarskie i murowe 
45262300-4 Betonowanie 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne
                    podobne roboty specjalistyczne 
45262520-2 Roboty murowe 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 
                    ciesielskie 
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych 
45410000-4 Tynkowanie 
45442100-8 Roboty malarskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
45233260-9 Drogi piesze 
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
1.6.  Określenie  podstawowe,  zawierające  definicje  pojęć  i  określeń  nigdzie

wcześniej  niezdefiniowanych,  a  wymagających  zdefiniowania  w  celu
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

budowa  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  obiektu  budowlanego  w
określonym  miejscu,  a  także  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu
budowlanego;

roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

urządzenia  budowlane -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne
związane  z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania
obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

teren budowy -  należy przez to rozumieć przestrzeń,  w której  prowadzone są
roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez  urządzenia
zaplecza budowy;

pozwolenie  na  budowę  - należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;

dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z
załączonym projektem budowlanym,  dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów;

dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

aprobata  techniczna  -  należy  przez  to  rozumieć  dokument  potwierdzający
pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu  stwierdzającą  jego  przydatność  do
stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną
do udzielania aprobat technicznych;  

właściwy  organ  - należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego;

wyrób budowlany -  należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,
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zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
użytkową;

obszar oddziaływania obiektu -  należy przez to rozumieć teren wyznaczony w
otoczeniu  budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych,
wprowadzających  związane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w
zagospodarowaniu tego terenu;

dziennik budowy -  należy przez to rozumieć dziennik  wydany przez właściwy
organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy
dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w czasie wykonywania robót;

kierownik  budowy  -  osoba  posiadająca  stosowne  uprawnienia  budowlane,
wyznaczona i  upoważniona do kierowania robotami i  budową,  ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę;  

rejestr  obmiarów  -  należy  przez  to  rozumieć  akceptowaną  przez  Inspektora
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez
Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i
ewentualnie  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru;

materiały -  należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane,
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie
z  dokumentacją  projektową i  specyfikacjami  technicznymi  zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru;

odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych;

polecenia Inspektora Nadzoru -  należy przez to rozumieć wszelkie polecenia
przekazane  wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej
dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy;

projektant  -  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę prawną lub fizyczną
będącą autorem dokumentacji projektowej;

przedmiar  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do
wykonania robót budowlanych wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w
ustalonych jednostkach przedmiarowych;

część obiektu lub etap wykonania -  należy przez to rozumieć część obiektu
budowlanego  zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-
użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji;

ustalenia techniczne -  należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i
aprobatach technicznych;

certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub
innymi  dokumentami  normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodności
wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą techniczną
( w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN );

inspektor  nadzoru  -  uprawniona  osoba  powołana  przez  Zamawiającego  do
działania jako Inspektor nadzoru;
Pozostałe określenia podstawowe zawarte zostaną w ogólnych warunkach
Umowy.
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2.  Wymagania  dotyczące  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz
niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem,
warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości.
 całość materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń zaprojektowa-

nych w projekcie budowlanym dostarcza wykonawca robót
 wszystkie materiały i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawcę 

muszą spełniać warunki art.10 „Prawa budowlanego” i posiadać właści-
wości użytkowe umożliwiające spełnienie wymagań podstawowych 
określonych w art.5 ust.1 pkt.1„Prawa budowlanego”,

 przechowywanie,  transport,  składowanie  i  kontrola  jakości  wyrobów
budowlanych zgodnie z wytycznymi WTWiORB tom 1, część 1 rozdział 2
wydawnictwo  Arkady  1990rok.  Wykonawca  zapewni  właściwe
składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

 Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac
budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego
powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością.

-    wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
               nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót
          -   sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powi-
               nien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym
               w SST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora 
               nadzoru

-    liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
               zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i z termina-
               mi przewidzianymi w harmonogramie robót
          -   sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
              musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
              zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
               jego użytkowania

-   wszelki sprzęt i maszyny budowlane do wykonania robót muszą być w 
              pełni sprawne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy oraz osób trze- 
              cich,

-   Wykonawca musi posiadać stosowane i ważne uprawnienia dla obsługi i 
              eksploatacji sprzętu i poszczególnych maszyn budowlanych.

-   jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego 
              użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
              Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
              przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany 
              bez jego zgody.
4.  Wymagania dotyczące środków transportu.

-  Wykonawca musi używać tylko takich środków transportu poziomego i 
             pionowego, które nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów 
             elementów i urządzeń

-  liczba i rodzaje środków transportu muszą zapewniać prowadzenie robót  
             zgodnie z zasadami określonymi w projekcie w terminach przewidzianych 
              w Umowie wynikających z harmonogramu robót

-   przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania
              dotyczące przepisów ruch drogowego, szczególnie w odniesieniu do 
              dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
              Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń
              na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 
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              warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
              na koszt wykonawcy

-   wszelkie środki transportu stosowane przez Wykonawcę robót muszą być 
              sprawne technicznie i bezpieczne dla osób obsługujących je oraz osób 
              trzecich,

-   Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na 
              ich obsługę i eksploatację,
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych:
 Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane

przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów
obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  "Ogólnych  warunkach
umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności,  opis  wymiarów ważniejszy jest  od odczytu  ze
skali rysunków.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z
dokumentacją projektową i SST.
Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  STT będą  uważane  za
wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów i  elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,
a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału
tolerancji.
W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z
dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość
elementu budowli,  to  takie materiały zostaną zastąpione innymi,  a  roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
-  wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i

             ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót stanowiącego integralną część
             Umowy z Zamawiającym

-  wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie z
             zasadami sztuki budowlanej oraz za zgodność z dokumentacją
             projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego i
             autorskiego,

-  wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i
             wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami
             i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej

-  następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 
    wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez wykonawcę na 
    własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub obiektu bądź
    wyznaczenia  wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy
    od  odpowiedzialności za ich dokładność i staranność
-  odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do 
    obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione 
    w kosztach jednostkowych pozostałych robót
-  polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie
    przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
    groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie
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    wykonawca
-  szczegółowe warunki techniczne określono w „Warunkach technicznych 

             wykonania i odbioru robót budowlanych” - „WTWiORB” ITB W-wa 2004
             oraz odpowiednich aprobatach technicznych i PN,

-  roboty budowlane należy prowadzić pod kierunkiem uprawnionego 
             kierownika budowy,

-  wszystkie stosowane i wbudowywane w obiekt materiały i wyroby budowla-
             ne powinny mieć aktualne certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne dopusz-
             czające je do stosowania w budownictwie.

-   Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumenta-
             cją projektową wytyczenie projektowanej sali przez uprawnionego geodetę

-  Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu wszystkich robót do likwida-
             dacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy

6.   Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i
robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

6.1.   Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę robót,  jakości wyrobów
budowlanych,  zapewni  odpowiedni  system  kontroli  oraz  możliwość
pobierania próbek i badania materiałów i robót.
Wykonawca będzie prowadził  pomiary i  badania  materiałów oraz robót  z
częstotliwością  gwarantującą,  że  roboty  będą  wykonane  zgodnie  z
wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej.

6.2.   Pobieranie próbek. 
Próbki  należy  pobierać  losowo.  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  będzie
miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

6.3.   Badania i pomiary. 
         Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z   
         wymaganiami stosownych norm.
6.4.   Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
         Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli

pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania,  a
wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.

6.5.   Dokumentacja budowy.
         Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo

Budowlane.  Jednocześnie  wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia
dokumentacji  budowy,  jej  przechowywania  i  udostępniania  do  wglądu
przedstawicielom uprawnionych organów.

6.6.   Zamawiający wymaga wykonania robót zgodnie z :
zawartą umową niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,
obowiązującymi  przepisami  i  normami  technicznymi,  wiedzą  i  sztuką
budowlaną 

6.7.    Bieżącą kontrolę robót prowadzić będą  inspektorzy nadzoru   
     inwestorskiego  we  wszystkich  branżach  :  budowlanej,  sanitarnej  i

elektrycznej wraz z Zamawiającym.
     Inspektor  Nadzoru  ma  prawo  żądać  od  Wykonawcy  robót  wszelkich

dokumentów  potwierdzających  jakość  dostarczonych  materiałów  i
wyrobów  budowlanych  na  teren  budowy  oraz  stosownych  dokumentów
potwierdzających jakość wykonanych robót w każdej chwili przed odbiorem
częściowym i końcowym.

6.8.  Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz
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uprawnionym przedstawicielom Inwestora zgodnie z obowiązującym Prawem
budowlanym ( ustawa z dnia   7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami).

6.9.   Wszystkie roboty budowlane należy wykonać :
zgodnie z wytycznymi wielotomowej publikacji „Warunki  techniczne wykona-
nia i odbioru robót budowlanych” (WTW i ORB)

                   Część A         : Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiórkowe.
Część B : Roboty wykończeniowe.
Część C : Zabezpieczenia i izolacje.
Część D : Roboty instalacyjne (elektryczne)

opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej ITB Ośrodek Informacji 
Naukowo-Technicznej 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21 w 2004r.

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
Uwaga: Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych

(tzw. typ A) i do nich się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla  umów ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do  szacunkowego
określenia  zaawansowania  robót  dla  potrzeb  wystawienia  przejściowej
faktury.

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów.
Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik  budowy.   
Obmiar  robót  określa  faktyczny  zakres  robót  wykonywanych  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  w  ustalonych
jednostkach.

7.2.   Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo
wzdłuż linii osiowej i podawane w [m].
Objętości będą wyliczone w [m3].
Powierzchnie będą wyliczone w [m2]
Sprzęt i urządzenia w [szt.]
Ilości, które mają być obmierzane wagowo będą określane w kilogramach
lub tonach. 

7.3.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
         Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarczy wykonawca. W przypadku  jeśli

urządzenia  te  lub  sprzęt  pomiarowy  wymagają  badań  atestujących  to
wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru ważne świadectwo.

7.4.   Czas prowadzenia pomiarów.
Obmiary  należy  przeprowadzać  przed  częściowym  lub  ostatecznym
odbiorem  odcinków  robót,  a  także  w  przypadku  występującej  dłuższej
przerwy w robotach.  Obmiar  robót  zanikających należy przeprowadzać w
czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza
się  przed  ich  zakryciem.  Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki
obmiarów.

7.5.  Podstawą  określającą  zasady  przedmiarowania  i  obmiarowania  robót
budowlanych  są  katalogi  nakładów  rzeczowych  zawierające  w
poszczególnych  rozdziałach  szczegółowe  zasady  przedmiarowania  oraz
warunki specjalne dla wszystkich robót budowlanych.

7.6. Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,
zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  SST,  w  jednostkach  ustalonych  w
kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót  i  terminie obmiaru,  co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
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Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  podanych  w
przedmiarze  robót,  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do
celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie
określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę  i  Inspektora
nadzoru.

8.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych.
Będą występować następujące rodzaje odbiorów robót:
- Odbiór częściowy lub etapowy
- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
- Odbiór końcowy
- Odbiór po okresie rękojmii
- Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto  występują  odbiory  przewodów kominowych,  instalacji  i  urządzeń
technicznych .
Roboty budowlane odbierane będą w następujących zakresach:

8.1. Odbiory częściowe (obejmujące również odbiór robót ulegających zakryciu lub
zanikających)  rzeczowo-finansowe  prowadzi  Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego  danej  branży  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym.  Po
zakończeniu  etapu  robót  i  dokonaniu  wpisu  w  dzienniku  budowy  przez
kierownika budowy oraz potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego
przez  inspektora  robót  Wykonawca  zawiadomi  Inwestora  o  gotowości
odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca dołączy:

 protokoły  odbiorów  technicznych  i  atesty,  certyfikaty,  deklaracje
zgodności na wbudowane materiały i wyroby budowlane,

 dokumentację  powykonawczą  etapu  obiektu  (robót)  wraz  
z niniejszymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

 dziennik budowy.
 protokoły badań i sprawdzeń.

Podstawą formalną   odbioru  częściowego jest  harmonogram rzeczowo –
finansowy oraz tzw. protokół odbioru elementu robót zatwierdzony na kwotę
finansową i podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Protokół odbioru elementu robót jest podstawą do wystawienia faktury 
częściowej. Protokół odbioru elementu robót musi rozliczać środki finansowe
w odniesieniu do umowy podstawowej i ewentualnych aneksów. Faktura 
częściowa będzie wystawiana w przedziałach czasowych zgodnie z zawartą 
umową o wykonanie robót budowlanych – może być osobno dla każdej z 
branż.
Suma wartości faktur częściowych nie może przekraczać określonej w w/w
umowie wartości umownej przed odbiorem końcowym (najczęściej 80-90%
wartości umownej).

8.2.  Odbiór końcowy prowadzi Zamawiający przy udziale Inspektorów Nadzoru
Inwestorskiego, Kierownika budowy i  Wykonawcy robót za pośrednictwem
osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Przeprowadza się go w
trybie  i  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  umowie  o  wykonanie  robót
budowlanych.
Podstawą  do  rozpoczęcia  czynności  odbiorczych  jest  spełnienie
następujących warunków:
- kompleksowe zakończenie robót objętych umową 
- pisemne zgłoszenie zamawiającemu przez wykonawcę zakończenia robót 
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            objętych umową,
- zgłoszenie przez kierownika budowy obiektu budowlanego do odbioru 

            odpowiednim wpisem do dziennika budowy,
- przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych:
- oryginał dziennika budowy z potwierdzeniem przez Inspektorów Nadzoru 

            Inwestorskiego wszystkich branż gotowości obiektu do odbioru końcowego,
- oświadczenie kierownika budowy o:
  1/  zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i

                warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
  2/  doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 

                 w razie korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub
                 lokalu,

- protokoły badań i sprawdzeń wraz z ich zestawieniem,
- umocowanej prawnie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
- umocowanej prawnie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
Po uzyskaniu kompletu dokumentów odbiorowych j.w. Zamawiający spraw-
dza ich poprawność i kompletność. 
W przypadku stwierdzenia braków Wykonawca uzupełnia dokumenty na 
wezwanie Zamawiającego. W terminie 7 dni od daty posiadania przez Zama-
wiającego poprawnego kompletu  dokumentów odbiorczych zostaje ustalona
data i godzina rozpoczęcia czynności odbiorowych.
Data rozpoczęcia odbioru końcowego nie może przekroczyć 10 dni od daty
wpisu  potwierdzającego  gotowość  do  odbioru  ze  strony   Inspektorów
Nadzoru Inwestorskiego.
Z  czynności  odbioru  końcowego  Zamawiający  spisuje  Protokół  Odbioru
Końcowego  Obiektu,  którego  integralną  część  stanowią  dokumenty
odbiorowe  j.w.  Kopia  Protokołu  Odbioru  Końcowego  (bez  załączników)
zostanie  przekazana  Wykonawcy.  Podpisany  przez  uczestników  odbioru
protokół odbioru końcowego  obiektu stanowi podstawę do:
a/  podpisania protokołu odbioru elementu robót na  ostatnią część zakresu 

               rzeczowego robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
b/   wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę robót,
c/  uruchomienia płatności umownej końcowej przez Zamawiającego, tylko w

               przypadku bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy,
d/  w dniu odbioru końcowego obiektu rozpoczyna bieg okres rękojmi za 

               wady przedmiotu umowy.
8.3. Odbiór po okresie rękojmii. 

Pod  koniec  okresu  rękojmii  Zamawiający  zorganizuje  odbiór  „po  okresie
rękojmii” 

8.4. Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polegający na ocenie wykonanych robót
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/
oraz przy odbiorze po okresie rękojmii oraz ewentualnych wad zaistniałych w
okresie gwarancyjnym.

8.5. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacja urządzeń.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w  dokumentacji  projektowej,  umożliwiającej  przygotowanie  dokumentacji
powykonawczej obiektu.

8.6. Dokumentacja do odbioru obiektu budowlanego sali.
Do  odbioru  obiektu  sali  Wykonawca  jest  obowiązany  przygotować
odpowiednie dokumenty wg pkt.  8.2  oraz wszystkie pozostałe wymagane
stosownymi przepisami w tym zakresie.

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
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Rusztowania budowlane służące do umożliwienia wykonywania robót:
-  murarskich

          -  tynkarskich 
sali gimnastycznej

-  malarskich  
-  żelbetowych słupów
-  montażu okien sali 
-  ociepleniowych  elewacji  a  także  wszelkie  inne  deskowania  konstrukcji
żelbetowych  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
2.09.2004 roku. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) są tzw. robotami tymczasowymi,
które nie stanowią odrębnej pozycji kosztorysowej i odrębnej przedmiarowej.
Oferent powinien zawrzeć je w cenie jednostkowej poszczególnych robót, w
których występują.
Rozliczenie wykonanych robót nastąpi zgodnie z przyjętymi zasadami w 
umowie o roboty budowlane między Zamawiającym (Inwestorem) a wyłonio-
nym z przetargu wykonawcą robót.
Zamawiający  zdecyduje  czy  rozliczanie  robót  podstawowych  będzie
dokonywane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym. Określi także
zasady  płatności  za  wykonane  roboty.  Zasady  te  określone  zostaną  w
umowie.
Rozliczenia  robót  obejmować  będą  wszystkie  roboty  budowlane  objęte
zawartą umową o wykonanie przedmiotowego obiektu sali gimnastycznej.
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę
za  jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  w  przedmiarze  robót
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość
(kwota)  podana przez  wykonawcę i  przyjęta  przez  Zamawiającego w
dokumentach umownych (ofercie). 
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe
będzie uwzględniać wszystkie czynności,  wymagania i badania składające
się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w  dokumentacji
projektowej. Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT.
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów
oraz całej organizacji ruchu na czas budowy ponosi wykonawca.

UWAGI:  1.  Roboty, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2.09.2004 roku. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) są tzw. robotami 
tymczasowymi, nie stanowią odrębnej pozycji kosztorysowej i 
odrębnej przedmiarowej. 
Nie ma ich w przedmiarze robót. (paragraf 9 Rozporządzenia).

     Wszystkie roboty tzw. tymczasowe oferent powinien zawrzeć w 
cenie jednostkowej poszczególnych robót, w których występują.

              2.  Szczegółowa cena jednostkowa roboty składa się z wartości poszcze-
                   gólnych jednostkowych nakładów rzeczowych(kosztów bezpośrednich)
                    oraz doliczeniu narzutów kosztów pośrednich i zysku.

3.   Przedmiar robót – obrazuje skalę robót budowlanych, przypisuje mu  
      się charakter dokumentu pomocniczego. Nie determinuje on zakresu 
      prac objętych przedmiotem zamówienia – ten bowiem wynika z doku-
      mentacji projektowej. 
4. Wskazane  w  przedmiarach  katalogi  nakładów  rzeczowych  i

numery  tabel  poszczególnych  pozycji  nie  stanowią  podstawy
wyceny  dla  oferenta  -  służą  jedynie  uszczegółowieniu  opisu
pozycji przedmiarowej, a nie wskazaniu jednostkowych nakładów
rzeczowych  danej  konkretnej  roboty.  Wpisanie  do  tabeli
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przedmiaru danych dotyczących katalogów zawierających normy
nakładów rzeczowych oraz opisów robót  z  tych katalogów nie
oznacza  zobowiązania  wykonawcy  do  sporządzenia  kalkulacji
kosztorysowej zgodnie z wymienioną podstawa normatywną.

5. Dla sporządzenia  kosztorysu ofertowego oferent -  wykonawca
winien  zastosować  własną  wycenę  indywidualną  opartą  na
własnej  analizie  lub  przy  użyciu  dostępnych  katalogów  -
niekoniecznie wskazanych. 

6. Sposób wyceny poszczególnych pozycji przedmiarowych pozos- 
 tawia się Wykonawcy.

7. W ofercie winien być ujęty cały zakres wszystkich robót, które
zawarte  są  w  poszczególnych  projektach  technicznych  oraz
szczegółowo w przedmiarach robót poszczególnych branż.

8. Wymogi dotyczące opisu sposobu obliczenia ceny za roboty bu- 
dowlane przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł szczegóło-
wo w SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).

10. Dokumenty odniesienia                                                   
10.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowo-kosztorysowej:  

WDI Biuro Projektów i Nadzorów Budowlanych Sp. z o.o.
                             62-800  Kalisz ul. Obozowa 60B 
                             tel. 62 501 23 93

10.2.  Zestawienie dokumentacji projektowej pn.: „Projekt zamienny budowy sali  
          gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie”:
       -  projekt budowlany wielobranżowy:

 architektoniczno-budowlany
 konstrukcyjny 
 branży instalacyjnej-sanitarnej 
 branży instalacyjnej-elektrycznej

       -  przedmiary robót wszystkich branż
10.3. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty.

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy
(PN),  przepisy  branżowe,  instrukcje.  Należy  traktować  je  jako  integralną
część  i  należy  czytać  je  łącznie  z  rysunkami  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacjami jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż wykonawca
jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i  wymaganiami. Zastosowane
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi
Normami.    

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  wszystkich
obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz
do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Rozumie się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i
wymaganiami tych norm i przepisów, a w szczególności:

 Warunki  Techniczne Wykonania i  Odbioru Robót  Budowlanych  WTWiORB
ITB W-wa 2004r (część A, część B, część C, część D)

 Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych
WTW i ORB-M Arkady W-wa 1990r (tom I część 14, tom III),

 Ustawa z dnia 7.07.1994r „Prawo Budowlane” (Dz. U. 2016 poz. 290 - Obwie-
szczenie Marszałka sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9.02.2016r.),
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 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2015 Poz.1422 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
17.07.2015r.),

 Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r Nr
74, poz.836),

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury "w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych " z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.
U. nr 47, poz.409)

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26.09.1997r.  „w
sprawie ogólnych przepisów BHP” 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych

 Obwieszczenie Ministra zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998r. w
sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  ustawy  o  Państwowej  Inspekcji
Sanitarnej

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.  w sprawie

dziennika budowy, montażu i rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.     Specyfikacja  Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ dla zadania pn.:
            „Budowa sali gimnastycznej przy SSP w Kaczanowie”.

   10.2.    Umowa o roboty budowlane wraz z harmonogramem robót na powyższe 
               zadanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót.
   10.3.    Projekt budowlany wielobranżowy pn.: „PROJEKT ZAMIENNY SALI 
               GIMNASTYCZNEJ PRZY SSP W KACZANOWIE”.
   10.4.    Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Instrukcje

- Wytyczne, Poradniki” - wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej ITB
                 Warszawa 2003,2004,2006,2007r.(stosowne numery zeszytów j/n)

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 427/2007 Warunki  Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A: Roboty ziemne i 
konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 415/2005 Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A: Roboty ziemne i 
konstrukcyjne, zeszyt 3: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 425/2006 Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A: Roboty ziemne i 
konstrukcyjne, zeszyt 3: Roboty murowe

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 408/2005 Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: Zabezpieczenia i 
izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 
podziemnych budynków

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 397/2004 Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B: Roboty wykończe-
niowe, zeszyt 5: Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B: Roboty wykończe-
niowe, zeszyt 1: Tynki
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 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 387/2006 Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A: Roboty wykończe-
niowe, zeszyt 3: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 423/2006 Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B: Roboty wykończe-
niowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2006 Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A: Roboty wykończe-
niowe, zeszyt 6: Montaż okien i drzwi balkonowych

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 430/2007 Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A: Roboty wykończe-
niowe, zeszyt 9: Osadzanie bram garażowych segmentowych z 
napędem elektromechanicznym

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 403/2004 Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A: Roboty ziemne, 
konstrukcyjne i rozbiórkowe, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2009 Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: Zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 413/2005 Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: Zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowla-
nych

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 399/2004 Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: Zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 407/2005 Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: Zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń 
„mokrych”

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 422/2006 Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: Zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 7: Izolacje cieplne

 Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 418/2007 Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: Zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków

     10.5.   Stosowne Polskie Normy i przepisy związane z projektowanymi robotami.
   10.6.    Inne dokumenty:

 Aktualne  i  obowiązujące  instrukcje,  atesty,  aprobaty  techniczne  i
certyfikaty lub krajowe deklaracje zgodności materiałów budowlanych i
urządzeń zaprojektowanych i wbudowanych w projektowany budynek
sali gimnastycznej, zaplecza i łącznika

 Wytyczne wykonawcze izolacji  termicznej  ścian zewnętrznych z płyt
styropianowych  i wełny mineralnej

 Wytyczne wykonawcze izolacji termicznej dachu z płyt wełny mineral-
nej

 Wytyczne wykonawcze wybranego producenta systemu docieplenio-
wego (BSO/ETICS)

 Wytyczne wykonawcze robót pokrywczych dachu z papy termozgrze-
walnej na izolacji termicznej z wełny mineralnej

 Wytyczne wykonawcze systemowego akustycznego sufitu podwieszo-
nego na ruszcie metalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej
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 Wytyczne wykonawcze systemowej sportowej drewnianej podłogi na 
podwójnych legarach z systemem wentylacji podpodłogowej

 Instrukcja montażu wybranego producenta okien PVC i ALU
 Instrukcja montażu wybranego producenta drzwi aluminiowych
 -   inne obowiązujące przepisy, normy i wytyczne instruktażowe w uzgod-
     nieniu z Inspektorem Nadzoru
 -   katalogi techniczne, karty katalogowe i instrukcje montażowe produ-
     centów materiałów i urządzeń

         10.7.  Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy nor-
my nie zwalnia Wykonawcy robót od obowiązku stosowania wszystkich 
wymogów określonych prawem polskim.

       SPIS ZAWARTOŚCI (ROBÓT)
      SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
    WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

                                        (SST.1.0-SST.20.0)
  
 ROBOTY OGÓLNO-BUDOWLANE:

1.   ROBOTY ZIEMNE SST.1.0

2.   ROBOTY FUNDAMENTOWE SST.2.0

3.   ROBOTY MUROWE I LEKKIE ŚCIANKI ZABUDOWY 

       KABIN W.C.  SST.3.0

4.   TYNKI WEWNĘTRZNE I GŁADZIE GIPSOWE SST.4.0

5.   SUFIT AKUSTYCZNY SALI GIMNASTYCZNEJ SST.5.0

6.   STROPY I STROPODACH NAD PARTEREM ZAPLECZA,

DACH NAD ŁĄCZNIKIEM SST.6.0

7.   KONSTRUKCJA DACHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ SST.7.0

8.   MONOLITYCZNE KONSTRUKCJE ŻELBETOWE SST.8.0

9.   STOLARKA OKIENNA SST.9.0

10. ŚLUSARKA DRZWIOWA SST.10.0

11. POSADZKI CERAMICZNE SST.11.0

12. POSADZKI PCV  SST.12.0

13. PODŁOGA SPORTOWA SALI GIMNASTYCZNEJ  SST.13.0

14. ROBOTY MALARSKIE SST.14.0

15. OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH SST.15.0

16. ROBOTY IZOLAC. CIEPŁOCHRONNE I ELEWACJA SST.17.0
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17. RÓŻNE ROBOTY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE SST.17.0

18. SCHODY ZEWNĘTRZNE SST.18.0

19. DROGA POŻAROWA, CHODNIKI I DOJŚCIA, OPASKA SST.19.0

20. TERENY ZIELONE SST.20.0

       Uwagi do szczegółowych specyfikacji technicznych SST.1.0-SST.20.0:

    (wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia)

1. Część ogólna:
-  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

 "Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podsta-
           wowej  w Kaczanowie"

-  Przedmiot i zakres robót objętych SST:
 zawarty jest w szczegółowych SST.1.0-SST.20.0

-  Określenia podstawowe występujące w SST:
        podane zostały w specyfikacji technicznej - część ogólna (STO)

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych: 
-      podano w pkt.2 specyfikacji technicznej - część ogólna (STO) plus 

w szczegółowych SST.1.0-SST.20.0
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych:

-      podano w pkt. 3 specyfikacji technicznej - część ogólna (STO)
4. Wymagania dotyczące środków transportu:

-      podano w pkt. 4 specyfikacji technicznej - część ogólna (STO)
5. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych:

-  podano w poszczególnych SST.1.0-SST.20.0
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych:

-      ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pkt. 6 specyfikacji 
technicznej - część ogólna (STO)

-  szczegółowe zasady kontroli robót dla każdego rodzaju występu-
 jących robót objętych specyfikacją zawarte są w poszczególnych
 SST.1.0-SST.20.0

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:
-      ogólne warunki obmiaru robót podano w pkt. 7 specyfikacji tech-

nicznej - część ogólna (STO)
8. Odbiór robót budowlanych:

-      ogólne zasady odbioru robót podano w pkt. 8 specyfikacji techni-
cznej - część ogólna (STO)

-  szczegółowe zasady odbioru robót zawarte są w poszczególnych 
 SST.1.0-SST.20.0

9. Rozliczenia robót:
-      ogólne zasady rozliczeń robót podano w pkt. 9 specyfikacji tech-

nicznej - część ogólna (STO)
10.  Dokumenty odniesienia:

-      podano w pkt.10 specyfikacji technicznej - część ogólna (STO)
-  szczegółowe dokumenty odniesienia dla poszczególnych robót 

 zawarte są w poszczególnych SST.1.0-SST.20.0
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       1. ROBOTY  ZIEMNE  SST.1.0.

1. Część ogólna:
1.1.  Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

   „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
             w Kaczanowie". 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  realizacji
robót  ziemnych  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót
budowlanych przy budowie sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole
Podstawowej w Kaczanowie.

b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3. Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji.
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne 

        z Polskimi Normami i ogólną specyfikacją techniczną.
2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej  
       specyfikacji technicznej.

 2.2. Materiały (grunty) :
 wykopy -  do wykonywania robót materiały nie występują

Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu   wykopów,  nie  będąc
nadmiarem  objętości  robót  ziemnych,  zostały  za  zgodą  Inspektora  nadzoru
wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż
zasypywanie  wykopów,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia
równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

  Grunty i materiały nieprzydatne do zasypywania, powinny być wywiezione przez
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków
Wykonawcy, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie (Umowie). Inspektor
nadzoru  może  nakazać  pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej
wilgotności.

 zasypki  -  do  zasypywania  wykopów  może  być  użyty  grunt  wydobyty  z  tego
samego  wykopu,  nie  zamarznięty  i  bez  zanieczyszczeń  takich  jak  ziemia
roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicz-
       cznej.
3.2. Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się
       możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

   - odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumaty-
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     czne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp. ) 
   - sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp. ) 

4. Wymagania dotyczące środków transportu.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Techni-
       cznej.
4.2. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostoso-
       wany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i
       załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
       powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do
       urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
    Wykop pod projektowany obiekt należy wykonać zgodnie z projektem budowla-
    lanym, projektem konstrukcyjnym oraz dokumentacją geotechniczną z zacho-
    waniem wymagań normy PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane. Wymaga-
    nia w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz PN-86/B-02480
    „Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis gruntów” w szczególnoś-
    ci:

-    wytyczenia obiektu dokonać przez uprawnionego geodetę
      -   sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
-  wykop wykonać ze skarpą z zachowaniem kąta stoku naturalnego gruntu

skarpy,
-   w trakcie wykonywania robót ziemnych należy zabezpieczyć wykop (grunt i

skarpę) przed niekontrolowanym napływem i przenikaniem wody opadowej
(rozwodnieniem) i zabezpieczyć odpływ wód opadowych powierzchniowych
poza teren robót,

-  zabezpieczyć wykop przed obrywaniem się krawędzi wykopu oraz przed
przekazywaniem nadmiernych drgań od koparek mechanicznych i innego
sprzętu mechanicznego,

-  w  trakcie  wykonywania  robót  ziemnych  konieczne  jest  kontrolowanie
warunków gruntowych

-  zapewnić  nienaruszalność  struktury  gruntu  dna  wykopu  poprzez
pozostawienie warstwy gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości
co najmniej 20cm. Nie wybraną w sposób mechaniczny (w odniesieniu do
projektowanego  poziomu)  warstwę  gruntu  należy  usunąć  bezpośrednio
przed  wykonaniem  podbetonu  i  fundamentu  -  zaleca  się  sposobem
ręcznym.

-   pod posadzkę projektowanego obiektu po zdjęciu powierzchniowej warstwy
gleby należy uformować piaszczysty nasyp kontrolowany.
Nasyp  ten  należy  wykonać  z  dowiezionych  różnoziarnistych   piasków
(wskaźnik  zagęszczenia  U4)  i  zagęścić  mechanicznie  warstwowo  do
stopnia zagęszczenia ID 

(N)  0,75 co odpowiada wskaźnikowi zagęszczenia
IS  0,98.
Stopień  zagęszczenia  nasypów  należy  udokumentować  protokołem  z
dokonanych badań.

6.  Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
Kontrola wykonywania robót ziemnych.
Będą dokonywane następujące rodzaje sprawdzeń podczas robót ziemnych:
- zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną,

          - roboty pomiarowe,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntów w podłożu i po wbudowaniu w nasyp,
- odwodnienie wykopów,
- wymiary wykopów, nachylenia skarp (stan geometryczny),
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- stopień zagęszczenia gruntów w nasypach,
- zabezpieczenie wykopów i nasypów,

 - wykończenie wykopów i nasypów oraz uporządkowanie  terenu.
Z  każdego  sprawdzenia  robót  zanikających  i  robót  możliwych  do
skontrolowania po ich  ukończeniu należy sporządzić protokół potwierdzony
przez  nadzór  techniczny  Inwestora.  Dokonanie  odbioru  robót  należy
odnotować w dzienniku budowy wraz z ich oceną.

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
7.1. Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w pkt.7Ogólnej Specy-

fikacji Technicznej.
     7.2. Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w

ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji  przetargo-
wej przedmiar robót.

8.  Odbiór robót budowlanych.
 Roboty ziemne podlegają odbiorom. Będą dokonywane następujące odbiory
wykonanych  robót ziemnych - odbiory częściowe i końcowy.
Odbiór częściowy winien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do
których późniejszy dostęp jest niemożliwy albo które całkowicie zanikają, jak:
odbiór  podłoża  gruntowego,  przygotowanie  terenu,  zagęszczenie
poszczególnych warstw gruntów. 
Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy
robót ziemnych.
Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół,
w  którym  winna  być  zawarta  ocena  wykonanych  robót  oraz  zgoda  na
wykonywanie dalszych robót.
Odbiór  końcowy robót  powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót
ziemnych  na  podstawie   protokołów  z  odbiorów  częściowych  i  oceny
aktualnego stanu robót,
Z  odbioru  końcowego  robót  ziemnych  należy  sporządzić  protokół   a  fakt
dokonania odbioru końcowego winien być wpisany do dziennika budowy.
Wszystkie  roboty  objęte  SST1.0.  podlegają  zasadom  odbioru  robót
zanikających.

 Tolerancje wymiarowe. Dokładność wykonania wykopów.
-  dopuszczalne odchyłki od wymiarów liniowych oraz rzędnych nie powinny

być większe niż:
    0,02% -  dla spadków terenu
     5cm -  dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty

             15cm     -  w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna większej niż
1,5m 

              5cm -  w wymiarach w planie wykopu o szerokości poniżej 1,5m
     10% -  w nachyleniu skarp
     2%         -  dla wskaźnika zagęszczenia gruntów

 Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie
budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich,
umocowanych  trwale  poza  obszarem  wykonywanych  robót  ziemnych.
Wytyczenie  zasadniczych  linii  na  ławach  powinno  być  sprawdzane  przez
nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

    -  tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/-5cm dla
       wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania.
    -  odchylenie osi  wykopu lub nasypu od osi  projektowanej nie powinno być

większe niż +/-10cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót
ziemnych nie może przekroczyć +1cm i -3cm.

    -  krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
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    -  maksymalna  głębokość  nierówności  na  powierzchni  skarp  nie   powinna
przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3-metrową.

9. Rozliczenie robót.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych
w wycenionym przez  Wykonawcę przedmiarze robót,  a  zakres  czynności
objętych ceną określony jest w ich opisie.
Podstawa płatności 

- wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym
- zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu
- transport  gruntu - płaci  się za m3 wywiezionego gruntu w stanie

rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu
10. Dokumenty odniesienia i normy związane:

 PN-B-06050:1999 "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne"
 PN-86/B-02480 „Grunty budowlane, określenia, symbole, podział i opis

gruntów”. 
 PN-B-02481:1999  "Geotechnika.  Terminologia  podstawowa,  symbole

literowe i jednostki miary.
 BN 77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

          2. ROBOTY  FUNDAMENTOWE  SST.2.0.

1.  Część ogólna:
 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

„Budowa sali gimnastycznej przy SSP w Kaczanowie" 
 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  realizacji
robót  betonowych  i  żelbetowych  fundamentowych  przewidzianych  do
wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie sali gimnastycznej
przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a)

  1.3.  Określenia podstawowe występujące w szczegółowej   specyfikacji.
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z
Polskimi Normami i ogólną specyfikacją techniczną.

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów  budowlanych.
     2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w  Ogólnej  
             specyfikacji technicznej.
     2.2.  Szalowanie:

- drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy desko-
waniu oraz pozostałe materiały do budowy szalunków - zgodne z 
WTWiO, rozdział 5.

       2.3.   Zbrojenie:
- żebrowana i gładka stal zbrojeniowa - zbrojenie główne należy 

wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali A-III, 
zbrojenie pomocnicze ze stali AI. Musi ona spełniać wymagania 
norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

- elektrody spawalnicze - powinny spełniać warunki normy PN-84/B-
03264
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- materiały pomocnicze - drut do wiązania prętów musi być typu 
czarnego o średnicy 1,6mm, miękki. Klocki, podkładki dystansowe 
pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć

     2.4. Beton.
- beton klasy C20/25 (B25)
- "chudy" beton klasy C8/10 (B10)

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Techni-
        cznej.
3.2.  Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań
        pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru

4. Wymagania dotyczące środków transportu.
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji  Tech-
        nicznej.
 4.2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład
        robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakcepto
        -wanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki 
        betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego 
        przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgod-
        nie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
       Ławy i stopy fundamentowe monolityczne żelbetowe z betonu klasy C20/25
       (B25), stali klasy A-III plus izolacja pozioma przeciwwilgociowa 2xpapa 
       asfaltowa na lepiku na poziomie wierzchu ław i stóp oraz w poziomie posadzki
       wg rysunków szczegółowych projektu konstrukcyjnego.
   Grubość otulenia zbrojenia betonem - 5cm (zalecane 7cm) dla fundamentów,  
       3,0cm dla pozostałych elementów.
   Ławy i stopy fundować na warstwie podbetonu kl. C8/10(B10) grubości min. 
       10cm.

     Ściany fundamentowe z bloczków betonowych M4-M6 na zaprawie cemen-
       towej marki fm =2,0MPa, ocieplone styropianem ekstrudowanym, otynkowane
       tynkiem cementowym zwykłym kat.I, następnie izolowane przeciwwilgociowo
       pionowo 2xAbizol R+P.

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów i robót poda-
        no w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
6.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru zawarty jest SST 
        8.0. "Konstrukcje monolityczne żelbetowe" 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
        Technicznej.
7.2.  Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w 
         ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej
         przedmiar robót.

      Jednostkami obmiarowymi są:
 m3 kubatury stóp fundamentowych
 m3 ław fundamentowych

8. Odbiór robót budowlanych.
Odbiór fundamentów bezpośrednich.

    - odbiór podłoża:
  Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża

(przed  ułożeniem  warstwy  podbetonu),  z  którego  należy  sporządzić  protokół
odbioru i dokonać zapisu w dzienniku budowy.
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Odbiór robót towarzyszących np. instalacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z
WTWiOR przy czym należy  dodatkowo sprawdzić,  czy roboty te  nie  wywarły
ujemnego wpływu na fundamentowanie obiektu
Stan  odwodnienia  podłoża  należy  sprawdzać  w ciągu  całego  czasu   trwania
robót fundamentowych
- odbiór fundamentów:
a/ polega na prawidłowości ich usytuowania w planie oraz poziomu posadowienia
zgodnie z projektem,
b/  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  robót  ciesielskich,  zbrojarskich,
betonowych, żelbetowych, murowych (ściany fundamentowe) i izolacyjnych. 

  Odbiór  tych robót  winien się  odbywać sukcesywnie  w miarę ich  ukończenia.
Wyniki  odbiorów  powinny  być  zapisane  w  protokołach  robót  zanikających  i
dzienniku budowy.
Należy wykonać inwentaryzację  geodezyjną powykonawczą  fundamentów.

  Tolerancje wymiarowe.
     -   Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny 

być większe niż 5cm.
     -   Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny 

być większe niż 2cm.
9. Rozliczenie robót.

9.1. Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej.

9.2.  Płatność  należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  oceną  jakości  robót,  w
oparciu o wyniki pomiarów i   badań   laboratoryjnych.   

     Cena wykonania 1m3 konstrukcji betonowej obejmuje:
-  wykonanie projektu mieszanki
-  deskowanie konstrukcji
-  przygotowanie mieszanki betonowej
-  transport mieszanki betonowej
-  układanie mieszanki betonowej
-  pielęgnacja betonu
-  pomiary i badania wymagane w Specyfikacji Technicznej

10. Dokumenty odniesienia.
-  Normy i przepisy związane.
 PN-84/B-03264  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia

statyczne i projektowanie.
 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
 PN-88/B-06250 Beton zwykły
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne
 PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie
 PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane
 PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie
-  WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne
 Rozdział 1 –  warunki ogólne wykonania
 Rozdział 5 –  deskowania
 Rozdział 6 –  roboty betonowe
 Rozdział 7 –  zbrojenia 
 Rozdział 8 –  konstrukcje drewniane
 Rozdział12 – betonowe elementy prefabrykowane

         3. ROBOTY MUROWE I LEKKIE ŚCIANKI ZABUDOWY KABIN W.C.     SST.3.0.
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1.  Część ogólna:
 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

   „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
             w Kaczanowie". 
 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  realizacji
robót  murowych  i  ścianek  zabudowy  kabin  w.c.  przewidzianych  do
wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie sali gimnastycznej
przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a)

 1.3.   Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji.
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z
Polskimi Normami i ogólną specyfikacją techniczną.

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
2.1.   Materiały do wykonywania robót murowych.

Do robót  murowych ścian zewnętrznych i  wewnętrznych należy stosować
wyroby  budowlane  dopuszczone  do  powszechnego  stosowania  w
budownictwie (zgodnie z art.10 ustawy Prawo budowlane).

2.2.   Dla wymurowania ścian fundamentowych sali i zaplecza projekt przewiduje 
bloczki betonowe typu M4-M6 na zaprawie cementowej marki fm = 2,0MPa. 

2.3. Wszystkie ściany powyżej izolacji poziomej przeciwwilgociowej murowane z
bloków z betonu komórkowego o grubości 24cm odmiany fb  = 6,0MPa na
systemowej cienkowarstwowej zaprawie.

2.4. Każda partia materiału ściennego przyziemia zaprojektowanego jako bloczki
z betonu komórkowego (alternatywnie pustak szczelinowy ceramiczny "U"
lub bloczki z betonu komórkowego odmiany 600 gat.  I,  cegła ceramiczna
pełna  kl.15,  dziurawka  kl.3,5  oraz  cegły  klinkierowe  kl.35)  powinna  być
dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub krajowej deklaracji zgodności.
Materiał  dostarczony  bez  tych  dokumentów nie  może  być  stosowany  na
budowie.

2.5. W  ścianie  zewnętrznej  oddzielenia  pożarowego  od  strony  wejścia  do
łącznika  zaprojektowano  otwór  doświetlający  hol  wypełniony  pustakami
szklanymi  (luksferami)  posiadającymi  klasyfikację  Instytutu  Techniki
Budowlanej EI30. Po przeciwnej stronie projekt przewiduje montaż dwóch
okien przeciwpożarowych nieotwieralnych w technologii aluminiowej również
EI30..

2.6.  Materiały do wykonania ścianek kabin w.c. w pomieszczeniach sanitarnych
zaprojektowano jako:

 system lekkich ścianek działowych do zabudowy sanitariatów i natrysków
 homogeniczny laminat HPL
 grubość ścianki laminatu 10mm

 system  przestrzennej  zabudowy  pomieszczeń  sanitarnych  ściankami
działowymi  wykonanymi  z  wysokociśnieniowego  laminatu  COMPACT  o
grubości  10mm  (PERSTORP)  -  wspartymi  na  specjalnych  podporach
(dostosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy). Sztywność konstrukcji
zapewniają  profile  pionowe  mocujące  płytę  bezpośrednio  do  ścian
pomieszczenia i zwieńczające profile górne łączone również pomiędzy sobą
specjalnie  skonstruowanymi  łącznikami.  Wszystkie  elementy  systemu
(łącznie z wkrętami i zaślepkami) wykonane są z materiałów nie ulegających
korozji  (aluminium,  mosiądz,  stal  nierdzewna  i  tworzywa  sztuczne).  
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Podpory  regulowane;  zamek  z  możliwością  awaryjnego  otwarcia  i
wskaźnikiem  stanu  "wolne/zajęte":  zawiasy  z  pochyloną  płaszczyzną
ślizgową  zapewniają  samoczynne  zamykanie  drzwi.  
Laminat  powinien  posiadać  Atest  Higieniczny  i  Klasyfikację  Ogniową,  
Aprobatę  Techniczną  ITB  dla  systemu  ścian  działowych  i  drzwi,
przeznaczonych do zabudowy sanitariatów, natrysków i innych pomieszczeń
sanitarnych lub przebieralni.

  UWAGA:  Podana  nazwa  systemu  lekkich  ścianek  działowych  do  zabudowy
przestrzennej sanitariatów jest przykładowa i dotyczy systemu przyjętego w
projekcie budowlanym.  Opis ma na celu zapoznanie oferenta z  rodzajem
systemu  jakiego  wymaga  Zamawiający.  Zamawiający  dopuszcza  inne
systemy  lekkich  ścianek  działowych  -  równoważne  opisywanym  i
zaprojektowanym.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
 3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Techni-
          cznej.

   3.2. Przy wykonywaniu prac murarskich z bloczków z betonu komórkowego na bu-
            dowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia i akcesoria: 

 Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania 
skomplikowanych kształtów. 

 Piła widiowa - do ręcznego cięcia bloczków. 
 Rylec - do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne. 
 Kielnie do zapraw cienkowarstwowych - szerokość dostosowana do 

grubości bloczków: 48; 42; 36,5; 30; 24; 20; 17,5; 12; 11,5; 10; 8; 7,5; 5cm. 
 Packa do szlifowania - do wyrównywania ewentualnych nierówności murów

z bloczków odmiany 300, 350 i 400. 
 Strug - do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków 

odmiany 500, 600 i 700. 
 Prowadnica kątowa - do dokładnego przycinania betonu komórkowego. 

3.3.  Rodzaje sprzętu używanego do robót murowych i lekkich ścianek zabudów po- 
        zostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji  
         Technicznej.
4.2.   Beton komórkowy dostarczany jest na budowę transportem samochodowym, 

bloczki są zapakowane na palety a całość zafoliowana. Palety mogą być 
ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i twardym podłożu 
zapewniającym ich stabilność. 
Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki 
widłowe lub żuraw znajdujący się na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi 
wymaga zastosowania wideł rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może 
być przyczyną uszkodzenia wyrobów. Palety należy umieszczać najbliżej 
miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczegól-
nych rodzajów wyrobów.

   4.3. Wszystkie pozostałe materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzą-
            cych w skład robót murowych można przewozić dowolnymi środkami transpo-
            rtu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
5.0 WYKONANIE ROBÓT Z ZASTOSOWANIEM BETONU KOMÓRKOWEGO. 
5.1 Warunki przystąpienia do robót murowych. 

Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i funda-
mentowe sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wyko-
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nania i odbioru robót. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy spraw-
dzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. 

5.2 Ogólne zasady wykonywania murów. 
1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do 
odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

2. W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe o 
długości poniżej 1 bloczka należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu 
ścian głównych danej kondygnacji. 

3. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica pozio-
mów poszczególnych części murów z bloczków z betonu komórkowego podczas 
wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 3m. W miejscu połącze-
nia murów wykonanych jednocześnie należy stosować strzępia zazębione końco-
we. W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach 
wznoszonych murów, połączenia murów należy dokonać strzępiami schodowymi 
lub zastosować przerwy dylatacyjne. 

4. Bloczki z betonu komórkowego powinny być czyste i wolne od kurzu. 
5. Stosowanie bloczków kilku rodzajów klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 

przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z bloczków 
jednego wymiaru i jednej klasy. 

6. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wyko-
nywać na wysokości, co najmniej 15cm nad terenem, niezależnie od poziomej 
izolacji wodochronnej murów fundamentowych. 

7. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 
murów. 

8. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn,wierzchnie
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynni-
ków atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papą). Zalecane jest aby 
budynek, którego budowa przerwana została na okres zimowy, był zadaszony i 
otynkowany, tak aby nie dopuszczać do stałego zawilgacania muru. Przy wzna-
wianiu robót po dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny 
murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy. 

5.3 Ściany fundamentowe i piwniczne. 
Ściany piwnic mogą być wykonywane z betonu komórkowego o gęstości mini-
mum 600 kg/m3

 pod warunkiem wypełnienia spoin pionowych zaprawą oraz sto-
sowania izolacji przeciwwilgociowej na powierzchni ścian stykających się z grun-
tem. Zaleca się stosowanie na ściany piwnic bloczków gładkich gdyż ułatwia to 
prawidłowe wypełnianie spoin pionowych. 
Sposób murowania ścian piwnic jest taki sam jak dla ścian nadziemnych.
W szczególnych przypadkach ścian o dużej wysokości lub dużej głębokości zasy-
pania, gdy ich nośność na obciążenia poziome jest niewystarczająca, stosuje się 
wzmocnienia w postaci wykonywanych w kształtkach "U" poziomych belek, dla 
których podporami są ściany prostopadłe do wzmacnianej. Ściany można wzmac-
niać również słupami żelbetowymi. Podporami dla słupów wzmacniających są 
fundamenty lub ściany fundamentowe oraz strop piwnicy. Zabezpieczenia wodo-
chronne fundamentów i ścian piwnic należy wykonywać z przestrzeganiem wyma-
gań stawianych przez producentów materiałów izolacyjnych.
Do zasypania ścian piwnicznych przystępuje się nie wcześniej niż po wykonaniu 
stropu nad piwnicami, a gdy poziom terenu znajduje się powyżej połowy wysoko-
ści ścian piwnic - po wykonaniu stanu surowego budynku parterowego lub stropu 
nad parterem w budynkach wyższych. 

5.4 Pierwsza warstwa muru. 
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Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora 
znajduje się najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych 
narożników nie może być większa niż 30mm. W przypadku występowania więk-
szych różnic podłoże (fundament, strop) musi zostać wyrównane. Bloczki pierw-
szej warstwy muruje się na zaprawie cementowej przygotowanej z gotowych 
mieszanek klasy minimum M5 lub bezpośrednio na budowie o stosunku cementu 
do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym 
ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków w 
narożnikach ścian, piórami zwróconymi na zewnątrz budynku. Takie ustawienie 
bloczków eliminuje powstawanie w narożnikach bruzd wymagających wypełnienia
zaprawą naprawczą. Pióra można natomiast stosunkowo łatwo usunąć za pomo-
cą szlifowania lub strugania. Jako pierwszy powinien być ustawiony bloczek w 
narożniku najwyżej położonym. Długość ścian budynku przeważnie nie jest wielo-
krotnością długości bloczka i dlatego zachodzi konieczność uzupełnienia jej blocz-
kami dociętymi. Do cięcia bloczków stosuje się piłę taśmową, lub ręczną piłę wi-
diową oraz prowadnicę kątową. Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w 
najwyższym narożniku. Poziome i pionowe ustawienie bloczków kontroluje się 
przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje młotkiem gumowym. Po ustawie-
niu bloczków narożnych rozciąga się między nimi sznur murarski i uzupełnia 
warstwę. 
Przy wmurowywaniu bloczka przyciętego, cienkowarstwową zaprawę nanosi się 
na jego dolną powierzchnię oraz czoło, które będzie dostawione do wpustów 
wmurowanego wcześniej bloczka pełnego. Do układania kolejnych warstw muru 
można przystąpić po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po około 2 godzinach 
od ułożenia pierwszej warstwy. 
W ścianach nadziemia wysuniętych poza lico fundamentu o więcej niż 50milime-
trów, pierwsza warstwa bloczków ułożonych na zaprawie cementowej może prze-
chylać się na zewnątrz budynku. Aby temu zapobiec poszczególne bloczki klinuje 
się za pomocą klinów drewnianych do czasu związania zaprawy cementowej. Po 
stwardnieniu zaprawy kliny należy usunąć. 

5.5 Kolejne warstwy muru. 
Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę 
bloczków należy przeszlifować w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych 
nierówności i uzyskania płaszczyzny poziomej. Służy do tego packa do szlifowa-
nia – w przypadku bloczków odmian 300, 350 i 400 lub strug - w przypadku 
odmian 500, 600 i 700. Następnie, po usunięciu pyłu powstałego na skutek szlifo-
wania, ustawia się bloczki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i ana-
logicznie jak w przypadku pierwszej warstwy uzupełnia bloczki. Nie jest wskazane
murowanie samych narożników budynku tzw. ich "wyciąganie", lecz systematycz-
ne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. 
Cienkowarstwową zaprawę nakłada się na powierzchnię wmurowanych bloczków 
przy pomocy specjalnej kielni o szerokości równej szerokości bloczków (grubości 
muru). Ząbkowana krawędź kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej 
grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy 
nie dłuższą niż około 3m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. 
Mury z betonu komórkowego z piórem i wpustem wykonuje się bez wypełniania 
zaprawą spoin pionowych. Jednak w kilku przypadkach występują miejsca 
wymagające wypełniania tych spoin. 
Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą się ze sobą. Należą do 
nich między innymi: 

 naroża ścian, w których powierzchnia czołowa z wpustem łączy się z 
powierzchnią boczną bloczka, 
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 spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka
ściany, 

 połączenia ścian zewnętrznych ze ścianami wewnętrznymi. 
W murach wykonywanych z bloczków z gładkimi powierzchniami czołowymi 
spoiny pionowe muszą być wypełnione cienkowarstwową zaprawą. Sytuacja taka 
najczęściej występuje przy wykonywaniu ścian piwnic oraz w ścianach o podwyż-
szonej odporności ogniowej. 
Przy układaniu kolejnych warstw muru, należy zwrócić uwagę, aby spoiny piono-
we w poszczególnych warstwach mijały się, co najmniej o 100mm. Docięte frag-
menty bloczka układane przy zakończeniach ściany - np. na krawędzi otworu - nie
mogą być krótsze niż 115mm. Kolejne warstwy muru należy kontrolować za po-
mocą poziomnicy. W trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych należy pamiętać 
o wmurowaniu łączników stalowych do łączenia później murowanych ścian dzia-
łowych. Łączniki te należy zagłębić do połowy ich długości, w co drugiej spoinie 
oraz, ze względów bezpieczeństwa przygiąć do dołu.

5.6 Ściany w strefie otworów okiennych i drzwiowych. 
W ścianach w strefie otworów okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja 
obciążeń pionowych, powodująca złożony stan naprężeń - powstają naprężenia 
ścinające w narożach oraz rozciągające nad i pod otworami. W strefach podo-
kiennych należy umieszczać zbrojenie poziome układane w najwyższej spoinie. 
Należy stosować zbrojenie ze stali żebrowanej lub gładkiej o średnicy 2Ø6(8)mm. 
Zbrojenie to należy przedłużać, co najmniej 0,5m poza krawędź otworów; przy 
filarach o małej szerokości można stosować zbrojenie ciągłe lub łączone na 
zakład. Zamontowanie prętów zbrojących w ścianie należy poprzedzić wykona-
niem odpowiednich rowków rylcem, w których po ich wypełnieniu zaprawą klejową
umieszcza się pręty i muruje następną warstwę. Filary międzyokienne lub między-
drzwiowe o małej szerokości, nie większej niż długość jednego bloczka, tj. 590 
(625) mm, należy murować bez spoin pionowych stosując całe bloczki przycięte z 
długości do odpowiedniego wymiaru. Przy szerokościach filarów większych od 
600mm, wykonywać należy tradycyjne wiązanie muru z zachowaniem minima-
lnych odległości między spoinami pionowymi. Korzystnie jest stosować mur ze 
spoinami pionowymi wypełnionymi zaprawą i docięte fragmenty bloczków o 
długościach nie mniejszych od 200mm. W warstwie znajdującej się bezpośrednio 
pod nadprożem, przy krawędzi filarów, jako bezpośrednią podporę nadproża 
zaleca się stosować bloczki o długości nie mniejszej od 300mm, bez uchwytu 
montażowego. 
Otwory wykonane z bloczków z betonu komórkowego przekrywa się płaskimi 
belkami nadprożowymi przenoszącymi obciążenia działające w ścianie (ze 
stropów, ciężar muru) na filary międzyotworowe lub pełne odcinki ścian.

5.7 Murowanie w warunkach zimowych. 
Warunki ogólne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane są w 
Instrukcji ITB nr 282 „Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych 
temperaturach”. Murowanie w warunkach zimowych (w temperaturach poniżej 
+5°C) z bloczków z betonu komórkowego jest możliwe po spełnieniu kilku 
wymagań, które powinny być podczas robót bezwzględnie przestrzegane. 
Decyzję o podjęciu prac murarskich może podjąć kierownik budowy lub inspektor 
nadzoru, który ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną decyzję o rozpoczęciu 
robót murarskich. 
Bloczki z betonu komórkowego stosowane do murowania nie mogą być pokryte 
śniegiem szronem ani być przemarznięte. Oznacza to, że bloczki nie mogą 
znajdować się w temperaturze niższej niż –2°C przez okres dłuższy niż 24 
godziny i dlatego też zaleca się je przechowywać w oryginalnych opakowaniach, 
w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej. 
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Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosowanie zaprawy klejącej 
zimowej do cienkich spoin przeznaczonej do robót w warunkach zimowych. 
Pozwala ona murować w warunkach lekkiej zimy, przy temperaturach spadają-
cych okresowo do –6°C. Szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej 
podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na workach. Przed
przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur wykonany poprzedniego
dnia związał prawidłowo. Sprawdzenie tego dokonuje się przez poziome, silne 
uderzenie gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jeżeli ude-
rzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować. 
Prac murarskich nie można prowadzić: 

 przy temperaturze niższej niż –6°C; do prac można przystąpić dopiero, 
gdy temperatura otoczenia muru, przez co najmniej 48 godzin będzie 
wyższa niż +2°C, 

 na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48–godzinnym prze-
bywaniu w temperaturze, która jest niższa niż –2°C, 

 podczas opadów atmosferycznych świeżo wykonany mur należy zabez-
pieczyć osłoną chroniącą mur przed zbyt szybkim jego wychłodzeniem. 

Mur wykonany w warunkach zimowych może być obciążony parciem gruntu lub 
działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym występowaniu tempe-
ratur dodatnich; do tego czasu mur powinien być zabezpieczony przed działaniem
tych obciążeń poziomych. Stosowanie się do ww zaleceń oraz stosowanie się do 
Instrukcji ITB nr 282 „Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych tem-
peraturach”, spowoduje, że wykonane roboty murowe będą wykonane poprawnie.

Wymagania ogólne dla pozostałych rodzajów elementów ściennych:
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do
odsadzek, wyskoków i otworów.

b)  W  pierwszej  kolejności  należy  wykonywać  mury  nośne.  Ścianki  działowe
grubości  poniżej  l  cegły  należy  murować  nie  wcześniej  niż  po  zakończeniu
ścian głównych.

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu
połączenia  murów  wykonanych  niejednocześnie  należy  stosować  strzępią
zazębione końcowe.

d)  Cegły  układane  na  zaprawie  powinny  być  czyste  i  wolne  od  kurzu.  Przy
murowaniu  cegłą  suchą,  zwłaszcza  w  okresie  letnim,  należy  cegły  przed
ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem
murów.

f) Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze
powyżej 0°C.

g)  W  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,
wierzchnie  warstwy  murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym
działaniem czynników atmosferycznych (np.  przez przykrycie folią lub papą).
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

5.8. Mury z pustaków ceramicznych typu "U".
a) pustaki ceramiczne należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian

nośnych,  samonośnych  i  osłonowych.  Można  ją  również  stosować  do
murowania ścian wewnętrznych.

b) zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gestoplastyczną
w granicach zagłębienia stożka pomiarowego 6-8cm.

c) pustaki  ceramiczne w murze należy układać tak,  aby znajdujące się w nich
szczeliny miały kierunek pionowy.
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Pustaki przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. 
d) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin

pionowych -10mm.
     Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i

-2 mm, a dla spoin pionowych = 5mm.
5.9. Mury z cegły pełnej.

5.9.1. Spoiny w murach ceglanych.
- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna
przekraczać 17mm, a minimalna 10mm,
-  10mm  w  spoinach  pionowych  podłużnych  i  poprzecznych,  przy  czym
grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna -5mm.
Spoiny  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą.  W  ścianach
przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm.

5.9.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych.
Liczba  cegieł  użytych  w połówkach  do  murów nośnych  nie  powinna  być
większa niż 15% całkowitej liczby cegieł.
a)  Jeżeli  na  budowie  jest  kilka  gatunków  cegły  (np.  cegła  nowa  i
rozbiórkowa),  należy  przestrzegać  zasady,  że  każda  ściana  powinna  być
wykonana z cegły jednego wymiaru.
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i  wykonanych z
cegieł  o  grubości  różniącej  się  więcej  niż  o  5mm  należy  wykonywać  na
strzępią zazębione boczne.

  5.10.  Mury z cegły dziurawki.
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak
mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów
oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną.
W  przypadku  opierania  belek  stropowych  na  murach  z  cegły  dziurawki
ostatnie 3 warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej.

5.11. Murowanie ścianki wypełnionej luksferami szklanymi ogniochronnymi EI30.
Budowe ściany w systemie tradycyjnym rozpoczyna się od montażu ceowni-
ka wykonanego z tworzywa lub stali (zalecane wymiary 90x50x3mm), który 
tworzy ramę obwodową całej konstrukcji. Profil ten przytwierdzany za pomo-
cą wkrętów rozporowych – max. odstęp między wierconymi otworami 50cm. 
Murowanie należy rozpocząć od wykonania cokołu, który tworzymy na tzw. 
warstwie poślizgowej. Tworzą ją zazwyczaj dwa luźno ułożone pasy papy 
bitumicznej-bezpiaskowej. Cokól wraz z pasami bocznymi i pasem górnym 
tworzą ramę obwodową. Cokół zbroi się drabinką zbrojeniową. Na tak wyko-
nanym cokole w ramie układa się pierwszą warstwę pustaków szklanych. Do
tego celu używa się krzyżyków dystansowych (do pustaków szklanych). 
Krzyżyki zapewniają równą szerokość spoin oraz ułatwiają utrzymanie pros- 
tej ścianki w pionie. Należy pamiętać o prawidłowym wypoziomowaniu każ-
dej kolejnej warstwy za pomocą poziomicy. Po ułożeniu kolejnych warstw 
spoiny pionowe pomiędzy pustakami należy uzupełnić zaprawą. Przy ścian-
kach o pow. do 1m2 wystarczy zbrojenie zastosowane w cokole. Przy więk-
szych ściankach należy co warstwę poziomą ułożyć drabinkę zbrojeniową - 
ponadto w przypadku ścianek dużych i wysokich wykonuje się również zbro-
jenie pionowe w postaci pojedynczych prętów usytuowanych na przemian od
zewnętrznej i wewnętrznej strony ścianki. Pomiędzy bokami ramy i jej górną 
częścią należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości od 10-20mm. 
Szczelinę wypełnia się materiałem izolacyjno-elastycznym (styropianem lub 
wełną mineralną).
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Szczeliny dylatacyjne i warstwę poślizgową wykonuje się z uwagi na możli-
wość występowania pewnych przesunięć oraz konieczności uwzględnienia 
rozszerzalności cieplnej całej konstrukcji.
Po zakończeniu murowania, spoiny należy wypełnić zaprawą spoinową lub 
specjalną wysokoplastyczną białą zaprawą do montażu pustaków szklanych.
Uwagi:
- ścianki z pustaków szklanych nie mogą przenosić obciążeń z otoczenia
- zbrojenie nie może dotykać pustaków
- układamy nie więcej niż cztery warstwy dziennie
- szerokość fugi 6mm

5.12. Ścianki kabin w.c. w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wg systemu z
wysokociśnieniowego laminatu o grubości 10mm.

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
6.1. Materiały ceramiczne.

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:
       *sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem 
         i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

* próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarów i kształtu pustaków, cegły,
- liczby szczerb i pęknięć,
- odporności na uderzenia,
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

     W przypadku  niemożności  określenia  jakości  pustaka,  cegły  przez  próbę
doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i
odporności na działanie mrozu).

6.2. Zaprawy.
     W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy

kontrolować  jej  markę  i  konsystencję  w  sposób  podany  w  obowiązującej
normie.  Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Tolerancje wymiarowe.
     Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla murów z cegły i pustaków wynoszą:
 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:

- na wysokości 1m   -   6 mm
- na wysokości 1 kondygnacji - 10 mm
- na wysokości całej ściany             - 30 mm

 Odchylenia  od  kierunku  poziomego  górnej  powierzchni  ostatniej  warstwy
muru pod stropem:

- na długości 1m -   2 mm
- na długości całego budynku - 20 mm

 Odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w
projekcie:

- na długości 1m        -   6 mm
 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeżnicy dla otworów o wymiarach:

do 100cm - szerokość  +6 -   3 mm
                                                      wysokość +15 - 10 mm

powyżej 100cm - szerokość +10 -   5 mm
                                                            wysokość +15         - 10 mm
 Dopuszczalne odchyłki dla murów z elementów z betonu komórkowego:

- odchylenia od pionu powierzchni i krawędzie
na wysokości 1 m -  3 mm
na wysokości 1 kondygnacji -  6 mm
na całej wysokości ściany - 15 mm
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        - odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy
muru:

na długości 1m -   2 mm
na całej długości ściany - 30 mm

 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeżnicy wynoszą :     10mm
7. Obmiar robót

7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
        Technicznej.
7.2.  Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w 
         ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej
         przedmiar robót.

 Jednostką obmiarową robót jest :
- m2 muru o odpowiedniej grubości i m2 ścianki systemowej. 

8 Odbiór robót.
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych

robót wykończeniowych.
     Podstawę  do  odbioru  robót  murowych  powinny  stanowić  następujące

dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f)  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,

     g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
         budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanika-
jących.

8.3. Ściany z betonu komórkowego powinny być wykonane zgodnie z zasadami 
       sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji producenta
       oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażo-
       wych. 

   8.4. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i 
           innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic). Jeżeli 
           jednak odbiór odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej 
           należy zwrócić uwagę na prawidłowość wykonania otworów (zgodność z 
            projektem). 
            W trakcie dokonywania odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi blokami, spoiny nie 
      mogą być grubsze niż 3mm, 
 ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim, niedo-
      zwolone jest zostawianie strzępi i późniejsze domurowywanie ścian, 
 bloczki znajdujące się na krawędziach ścian, otworów drzwiowych i okiennych
      muszą mieć długość min.115mm, spoiny pionowe w poszczególnych warst-
      wach powinny się mijać o min.100mm. 

    8.5. W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z niniejszymi
           ”Warunkami technicznymi” należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone
            odstępstwa od postanowień niniejszych „Warunków technicznych” zagrażają   
            bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonanych elementów i
            konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być odpo-
            wiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz 
            ponownie przedstawione do odbioru 
9. Podstawa płatności.
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9.1.  Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej.

9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych
ceną określony jest w ich opisie.

9.3. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy
- wykonanie ścian, ścianek, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych
- systemowych ścian działowych i drzwi przeznaczonych do zabudowy 
  sanitariatów, natrysków i innych pomieszczeń sanitarnych lub przebieralni.
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów

10. Przepisy związane.
- Normy związane:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN–68/B–10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z auto-
klawizowanych betonów komórkowych
BN–76/6741–16 Pustaki ceramiczne ścienne pionowe drążone
PN–B–19301/Az1 z  2002r  Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu 
komórkowego
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6437/2004 dla systemu ścian działowych i drzwi,
przeznaczonych  do  zabudowy  sanitariatów,  natrysków  i  innych  pomieszczeń
sanitarnych lub przebieralni.
PN-EN 771-4: 2012 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: 
Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego”, 
PN-EN 1996 „Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych”, 
PN-EN 998-2:2012 „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa 
murarska”
Wytyczne montażu ścianek z luksferów:
- zaprawa klejowa do pustaków szklanych
- drabinki zbrojeniowe
- pręty zbrojeniowe
- krzyżyki montażowe
- pustaki szklane ognioodporne EI30 i zwykłe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 

                    4. TYNKI  WEWNĘTRZNE  I  GŁADZIE  GIPSOWE   SST.4.0.

1.  Część ogólna:
 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

   „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
             w Kaczanowie". 
 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.
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a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  realizacji
robót  tynkarskich wewnętrznych przewidzianych do wykonania w ramach
robót budowlanych przy budowie sali  gimnastycznej przy Samorządowej
Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a)

 1.3.   Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji.
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z
Polskimi Normami i ogólną specyfikacją techniczną.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
  Materiały do wykonywania tynków. 

Do  robót  tynkarskich  należy  stosować  wyroby  budowlane  dopuszczone  do
powszechnego  stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z  art.10  ustawy  Prawo
budowlane.

    Materiały.
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004)

 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz
        wodę z rzeki lub jeziora.

 Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz  
        wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
 2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,

a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

 2.2.2.Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty,do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty.

 2.2.3.Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie
przez sito o prześwicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy
państwowej.
Przygotowanie  zapraw  do  robót  murowych  powinno  być  wykonywane
mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem,  że  temperatura  otoczenia  w  ciągu  7  dni  od  chwili  zużycia
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone
lub  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna
niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowywane na placu budowy
powinny odpowiadać wymaganiom PN-90/B-14501.

    Do zapraw tych należy stosować piaski wg p. 3.2 PN-70/B-10100.
3.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.

  3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Techni-
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           cznej.
3.2.  Rodzaje sprzętu używanego do robót tynkarskich i gładzi gipsowych pozosta-
        wia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4.Wymagania dotyczące środków transportu.
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 
        Technicznej.
4.2.  Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w  
        skład robót tynkarskich i gładzi gipsowych można przewozić dowolnymi 
        środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Załadunek, 
        transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
        przepisami o ruchu drogowym.

 5.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
5.1. Podłoża.
 Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom PN-70/B-10100

p. 3.3.2.
       Podłoża muszą być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę,

szorstkie, suche, nie pękające, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć.
       Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową.
5.2.  Wykonywanie tynków zwykłych.
        Sposób wykonywania tynków zwykłych kategorii III winien być zgodny z dany-
        mi określonymi w tablicy 4 normy PN-70/B-10100.
        Grubość tynków powinna być zgodna z wymaganiami p.3.3.5.PN-70/B- 

10100.
 5.2.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 
zakończone  wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe
i okienne.
b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i
skurczów  murów  tj.  po  upływie  4-6  miesięcy  po  zakończeniu  stanu
surowego.
c)  Tynki  należy  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5°C  pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych
temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu
odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  "Wytycznymi
wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie  obniżonych
temperatur".
d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w
czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

  5.3. Przygotowanie podłoży
5.3.1. Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10mm.
Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu
szczotkami  oraz  usunąć  plamy  z  rdzy  i  substancji  tłustych.  Plamy  z
substancji  tłustych  można  usunąć  przez  zmycie  10% roztworem szarego
mydła  lub  przez  wypalenie  lampą  benzynową.  Nadmiernie  suchą
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.4.   Wykonywania tynków trójwarstwowych
    5.4.1.Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi.

Narzut  tynków  wewnętrznych  należy  wykonać  według  pasów  i  listew
kierunkowych.
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    5.4.2.Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej
stwardnieniem.  Podczas  zacierania  warstwa  gładzi  powinna  być  mocno
dociskana  do  warstwy  narzutu.  Należy  stosować  zaprawy  cementowo-
wapienne 
-  w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 
-  w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych 

             o stosunku 1:1:2.
6.Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.

  Kryteria oceny jakości i odbioru 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
-  sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,

  Kontrola jakości
6.1. Materiały tynkarskie.

  Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
 sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem,

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie
6.2. Zaprawy.

    W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontro-
      lować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
      Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane
      do dziennika budowy.

7.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
        Technicznej.
7.2.  Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w 
        ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej
        przedmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest m2. 
8.Odbiór robót budowlanych.

  Wymagania  dotyczące  robót  tynkowych  i  gładzi  gipsowych  oraz  tolerancja
wykonywanych tynków i gładzi.

     -  Wymagania i tolerancje dla tynków zwykłych stanowiących podłoże pod 
         gładzie gipsowe winny spełniać wymogi PN-70/B-10100
     -   odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii  

prostej nie może być większe od 2mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej 
długości łaty kontrolnej długości 2m,

     -   odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie  może być 
większe niż 2mm na 1m,

 8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do
robót  tynkowych.  Podłoże  powinno  być  przygotowane  zgodnie  z
wymaganiami w pkt. 5.3.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym
czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

 8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2.  Dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  tynku  kat.  III  od  płaszczyzny  i
odchylenie krawędzi od linii prostej 

- nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty
            kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w

            pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na
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            całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
     8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
            roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
            wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
 8.3. Na wszystkich tynkach ścian i sufitów należy nałożyć jednowarstwową gładź 
        gipsową grubości do 3mm. Wymogi i tolerancje – jak w pkt. 8.

9.Rozliczenie robót.
9.1. Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji  

Technicznej.
9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w

wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych
ceną określony jest w ich opisie.

9.3. Cena obejmuje:
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych kat. III i jednokrotnej gładzi

         gipsowej gr. do 3mm
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10.Dokumenty odniesienia.
- Normy i przepisy związane:
   PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościo-
   wych.
   PN-EN 998-1:2012 „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: 
   Zaprawa tynkarska”
   PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania, badania przy
  odbiorze.
  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
  PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

                          5.  SUFIT AKUSTYCZNY SALI GIMNASTYCZNEJ        SST.5.0.

1.  Część ogólna:
 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

   „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
             w Kaczanowie". 
 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  realizacji
robót montażowych sufitów podwieszonych przewidzianych do wykonania
w  ramach  robót  budowlanych  przy  budowie  sali  gimnastycznej  przy
Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a)

 1.3.   Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji.
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Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z
Polskimi Normami i ogólną specyfikacją techniczną.

2.  Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
  2.1.   Sufit sali gimnastycznej do wykonania jako samodzielny system podwieszo-
           szony z płyt dźwiękochłonnych i dekoracyjnych wg dołączonego odrębnego 
           opracowania technicznego pn.: „Analiza akustyczna sali gimnastycznej”
           wykonanego przez  firmę „AVprojekt” 54-440 Wrocław. 

   Przeznaczony do stosowania w halach sportowych, salach gimnastycznych
i  innych pomieszczeniach, gdzie istnieje duże ryzyko oddziaływania mecha-
nicznego. Konstrukcja nośna sufitu tworzy systemowy ruszt mocowanej 
bezpośrednio do sufitu.  
System składa się z płyt z wełny drzewnej łączonej magnezytem. Charakte-
ryzują się bardzo dużą odpornością na uderzenia mechaniczne ( płyty 
muszą posiadać atesty na uderzenie piłką z prędkością v = 90km/h ) dzięki 
czemu są bezpieczne dla użytkowników.

   Adaptacja akustyczna sali gimnastycznej mająca na celu zmniejszenie cza-
su pogłosu będzie polegać na równomiernym pokryciu całej powierzchni su-
fitowej pomiędzy dźwigarami dachowymi płytami akustycznymi o grubości 
25mm na systemowym stelażu metalowym lub drewnianym o wysokości 
konstrukcyjnej 275mm. Na płytach zostanie ułożona wełna mineralna o 
grubości 40mm i gęstości 50kg/m3.

-     Charakterystyka techniczna płyt akustycznych:
- płyty powinny być sklasyfikowane jako niepalne oraz niekapiące i nie-

odpadające pod wpływem ognia
- zgodnie z Atestem Higienicznym PZH płyty winny odpowiadać wyma-

ganiom higienicznym
- klasa reakcji na ogień B-s1, d0 wg PN-EN 13501-1
- grubość min – 25mm
- opór przenikania ciepła R=0,30m2K/W
- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu >1800kPa
- współczynnik oporu dyfuzji µ=5
- płyty otwarte na dyfuzję – regulują klimat pomieszczenia
- formaty płyt 600x600mm, 1200x600mm, 625x625mm, 1250x625mm

-   Właściwości :
Uwagi:  

 odpowiedzialność  za  to,  aby  materiały  dostarczone  na  miejsce
montażu były zabezpieczone od momentu ich zakupu do czasu
oddania gotowego sufitu spoczywa na wykonawcy

 materiał  sufitu  należy  magazynować  i  składować  w  miejscu
równym, suchym, czystym i bezpiecznym

 sufity winny być składowane w miejscu instalacji przez 24 godziny
przed montażem

 materiały,  z  których  wykonane  są  sufity  podwieszane  winny
spełniać  polskie  wymagania  względem  palności  materiałów
budowlanych znajdujące się w przepisach:
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie - rozdział 5, art. 262

-PN-93/B-02862, PN-90/B-02851, BN-87/8826-02
- wieszaki  dopuszczone  do  stosowania  w  systemach  sufitów

podwieszanych ognioodpornych z aprobatą techniczną
- druty wieszakowe z aprobatą techniczną
- dyble mocujące do stropu tylko stalowe - z aprobatą techniczną
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- sufity wyłącznie  z aprobatą techniczną
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST0 "Wymagania ogólne" 
3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać 
się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlane-
go. Rodzaje sprzętu używanego do robót związanych z sufitami podwieszony-
mi pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z  Inspektorem 
nadzoru.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST0 "Wymagania ogólne" 

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów związanych z sufi-
tami akustycznymi można przewozić środkami transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów - zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Załadunek, trans-
port i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepi-
sami o ruchu drogowym.

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt akustycznych.
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania
stosu.  Każdy  ze  stosów  jest  spięty  taśmą  stalową  dla  usztywnienia,  w
miejscach  usytuowania  podkładek.  Pakiety  należy  składować  w
pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem
płaskim podkładzie.

4.3.   Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodo-
wych (pokrytych plandekami).
Sposób dostawy: na paletach w kartonie ochronnym.
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy 
pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000kg lub żurawia wypo-

         sażonego w zawiesie z widłami.
5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych.

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST0 "Wymagania ogólne". 
5.2.   Warunki przystąpienia do robót

-   Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt akustycznych 
             powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instala-
             cyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 
             drzwiowe i okienne.

-  Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego
             osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6miesięcy po zakończeniu 
             stanu surowego.

-  Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczy-
             szczone z gruzu i odpadów.

-  Okładziny z płyt akustycznych należy wykonywać w temperaturze nie niż- 
             szej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 
             00C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 
             80%

-  Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
5.3.  Montaż okładzin z płyt akustycznych na ruszcie na sufitach.
  5.3.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

   Ruszt sufitu akustycznego może być wykonany z systemowych kształtow-
            ników stalowych lub listew drewnianych. 
  5.3.2. Kotwienie rusztu.

W zależności  od konstrukcji  i  rodzaju  materiału,  z  jakiego wykonany jest
strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane
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metody  kotwień  muszą  spełniać  warunek  pięciokrotnego  współczynnika
wytrzymałości  przy ich obciążaniu.  Znaczy to,  że jednostkowe obciążenie
wyrywające  musi  być  większe  od  pięciokrotnej  wartości  normalnego
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kwotę.
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w
oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie
imadłowe).  Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.  kotwy stalowe
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących
zabetonowanych  wypustów  stalowych  lub  bezpośrednio  do  stalowej
konstrukcji  stropu  rodzimego  powinny  wytrzymywać  trzykrotną  wartość
normalnego obciążenia.
Wszystkie  elementy  stalowe,  służące  do  kotwienia,  muszą  posiadać
zabezpieczenie antykorozyjne.

5.3.3. Mocowanie płyt akustycznych do rusztu.
Na okładziny sufitowe zaprojektowano płyty akustyczne o grubości 25mm. 
Płyty mocuje się:

-  do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,
-  do profili stalowych blachowkrętami.

5.4. Montaż sufitu akustycznego należy wykonać ściśle wg szczegółowych wyty-
cznych montażowych producenta konkretnego typu sufitu.

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST0 "Wymagania ogólne". 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót.
6.2.1.Częstotliwość oraz zakres badań płyt akustycznych powinna być zgodna z

wytycznymi producenta. 
          W szczególności powinna być oceniana:

- równość powierzchni płyt,
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
- wymiary płyt (zgodne z tolerancją),
- wilgotność i nasiąkliwość,
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

6.2.2.Warunki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST0 "Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchnię  sufitów  akustycznych  płaskich  oblicza  się  w  metrach
kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Z powierzchni sufitów nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych
urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5m.

7.3. Wielkości  obmiarowe  sufitów  akustycznych  określa  się  na  podstawie
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót budowlanych.
 odbioru  i  kontroli  dokonuje  się  przed  rozpoczęciem  montażu  sufitów

podwieszonych akustycznych oraz po zakończeniu montażu sufitów. Kontrola
wstępna  przed  rozpoczęciem  montażu  ma  na  celu  stwierdzenie  warunków
gwarantujących prawidłowość montażu. Kontrola wstępna obejmuje:

- sprawdzenie, czy nie są w toku lub czy nie będą się odbywały prace,  które
mogłyby uszkodzić lub zabrudzić przygotowany do montażu sufit

- sprawdzenie czy zostały wykonane prace montażowe urządzeń elektrycznych i
wentylacyjnych w przestrzeni  nadsufitowej

- sprawdzenie prawidłowego przygotowania pomieszczenia do zabudowy sufitów
akustycznych
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- sprawdzenie sprawności narzędzi, przyrządów montażowych i pomiarowych
- sprawdzenie możliwości transportu i magazynowania materiałów przeznaczo-

nych do montażu w pomieszczeniu
- sprawdzenie stanu oraz ilości materiału przeznaczonego do montażu
- sprawdzeniu  i  kontroli  poddaje  się  także  wykonanie  wszystkich  operacji  i

czynności montażowych
 Kontrolę ostateczną przeprowadza się po zakończeniu montażu sufitu.

Warunki odbioru technicznego montażu stanowią wytyczne i instrukcja montażu
opracowana przez producenta sufitu podwieszonego. Według tych wytycznych
odbywać się będzie odbiór wykonanych sufitów podwieszonych.

 Tolerancje montażowe - zaleca się zachowanie wartości tolerancji w
granicach +2-0mm/1m

 szczegóły techniczne wg instrukcji montażu producenta sufitu akus-
     tycznego

9. Rozliczenie robót.
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO "Wymaga-

             gania ogólne"
     9.2.  Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych
             pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest
             wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni sufitów akustycznych  według 
             ustalonej ceny jednostkowej.

10. Przepisy związane
  10. 1. Normy:

 Polska Norma PN-B-02151:3:1999 Akustyka budowlana
 Polska Norma PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed

hałasem  w  budynkach.  Część  4:  Wymagania  dotyczące  warunków
pogłosowych  i  zrozumiałości  mowy  w  pomieszczeniach  oraz  wytyczne
prowadzenia badań.
Norma  PN-B-02151-4:2015-06  jest  całkowicie  nowym  dokumentem,
pierwszą Polską Normą odnoszącą się wprost do akustyki wnętrz. Norma nie
dotyczy wnętrz o akustyce kwalifikowanej,  takich jak sale koncertowe czy
teatralne,  które  wymagają  indywidualnego  podejścia  lecz  zwykłych
pomieszczeń  w  budynkach  użyteczności  publicznej  i  zamieszkania
zbiorowego, w których dobra akustyka warunkuje komfort ich użytkowania.
Stosowanie  wymagań  normy  w  odniesieniu  do  wskazanych  w  niej
pomieszczeń ma na celu: 
•  zmniejszenie  hałasu  w  pomieszczeniach  poprzez  ograniczenie  jego
składowej, jaką jest hałas pogłosowy,
•  zapewnienie  zrozumiałości  mowy  umożliwiającej  właściwe  użytkowanie
pomieszczeń przeznaczonych do komunikacji słownej. 
Wymagania wyrażone za pomocą: 
•  czasu  pogłosu  (T)  i  wskaźnika  transmisji  mowy  (STI)  -  w  przypadku
pomieszczeń, których główna funkcja polega na komunikacji werbalnej 
• czasu pogłosu (T) lub chłonności akustycznej (A) w przypadku pozostałych
pomieszczeń 
Norma  definiuje  podstawowe  wymagania,  których  spełnienie  pozwoli
zapewnić w większości wypadków dobrą akustykę wnętrz poprzez uniknięcie
podstawowych  błędów  w  tym  zakresie.  Jednak  w  wielu  przypadkach
dostępne  są  rozwiązania  techniczne  pozwalające  na  uzyskanie  lepszych
warunków  akustycznych.  Spełnienie  wymagań  normy  w  większości
wypadków pozwoli  na  poprawne  funkcjonowanie  dźwiękowych  systemów
ostrzegawczych  (DSO)  i/lub  systemów nagłaśniających  tam gdzie  jest  to
wymagane.  Wymagania  normy  mają  zastosowanie  przy  projektowaniu,

str. 48



wznoszeniu,  modernizacji  i  przebudowie  pomieszczeń  budynków
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury w sprawie  warunków technicznych
jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  zawiera  ogólne
zalecenia dotyczące akustyki wnętrz (patrz Dział IX, art. 323, pkt 2, art. 326,
pkt  5).  Spełnienie  wymagań  normy  PN-B-02151-4:2015-06  może  być
traktowane jako wypełnienie tych zaleceń.

 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 
przy odbiorze.

 PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.
 PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

  10. 2. Inne dokumenty i instrukcje.
UWAGA:  Podany  ogólny  system  akustycznych  sufitów  podwieszanych   w  sali

gimnastycznej  jest  przykładowy i  dotyczy systemu przyjętego w projekcie
budowlanym.  Opis  ma na celu  zapoznanie  oferenta  z  rodzajem systemu
jakiego  wymaga  Zamawiający.  Zamawiający  dopuszcza  inne  systemy
akustycznych  sufitów  podwieszanych  -  równoważne  opisywanym  i
zaprojektowanym.

6. STROPY I DACH NAD PARTEREM ZAPLECZA I ŁĄCZNIKA         SST.6.0.

1.  Część ogólna:
 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

   „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
             w Kaczanowie". 
1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  realizacji
robót   związanych  ze  stropami  i  stropodachem  zaplecza  i  łącznika
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie
sali  gimnastycznej  przy  Samorządowej  Szkole  Podstawowej  w
Kaczanowie.

b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a)

  1.3.    Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji.
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z
Polskimi Normami i ogólną specyfikacją techniczną.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Stropy  nad  parterem  zaplecza  sali  gimnastycznej  i  łącznika  wykonać  jako
prefabrykowane  gęstożebrowe  żelbetowe  zwieńczone  wieńcami  żelbetowymi  z
betonu  C20/25(B25)  zbrojone prętami  ze  stali  34GS wg szczegółów projektu  i
wytycznych  producenta  stropów gęstożebrowych.  Na  wierzchu  stropu  folia  PE
paroizolacyjna plus warstwa termiczna z wełny mineralnej grubości 20cm, ścianki
ażurowe pod płyty dachowe betonowe korytkowe oraz pokrycie dwuwarstwowe z
papy termozgrzewalnej podkładowej i nawierzchniowej grubości 5,2mm.
Dachy nad zapleczem, klatką schodową i łącznikiem w postaci jednospadowych 
stropodachów wentylowanych ocieplanych wełną mineralną grubości 20cm na 
ułożonej szczelnie folii paroszczelnej PE grub. min. 0,2mm(płyty korytkowe dacho-
we montowane na ściankach ażurowych murowanych z cegły dziurawki). 
Pokrycie dachów nad zapleczem,klatką schodową i łącznikiem z papy termozgrze-
walnej dwuwarstwowe (warstwa papy podkładowej + warstwa papy nawierzchnio-
wej gr. 5,2mm) wg projektu budowlano-architektonicznego. 
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Murki  ogniowe-attykowe  murowane  z  cegły  pełnej,  opierzone  blachą  stalową
ocynkowaną lub powlekaną.
Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Techni-
cznej.

3.2.  Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych muszą zapewnić bezpie-
czny montaż elementów stropowych. Należy uzgodnić je z Inspektorem nadzo-
ru. (montaż stropu gęstożebrowego może być wykonany ręcznie)

3. Wymagania dotyczące środków transportu.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-

nicznej.
4.2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład 

robót stropowych można przewozić dowolnymi środkami transportu ciężarowe-
go zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładu-
nek należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu dro-
gowym.

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST0 "Wymagania ogólne" 
5.2. Przed  przystąpieniem do  układania  belek  należy  sprawdzić  z  dokumentacją

techniczną  poprawność  wykonania  podpór  -  podpory  stałe  i  montażowe
powinny być spoziomowane.

5.3. Podpory montażowe należy ustawiać w równych odstępach pod węzłami pasa
dolnego kratownicy belki przy rozpiętości stropu:
- o 3,9m      - 1 podporę
- od 4,2m do 6,0m - 2 podpory
- powyżej 6,0m      - 3 podpory

     Belki należy układać w rozstawie co 60cm w stropach w stropach o mniejszym 
obciążeniu, co 45cm w stropach o większym obciążeniu wg szczegółowego 
rysunku konstrukcyjnego projektu.
Wszystkie pozostałe szczegóły techniczne  wykonać wg wytycznych producen-
ta stropów gęstożebrowych.

5.4. Długość oparcia belki na murze lub innej podpory stałej nie powinna być mniej-
sza niż 80mm w stropach o mniejszym obciążeniu oraz 110mm w stropach w 
stropach o większym obciążeniu. Końce belek należy opierać za pośrednic-
twem zaprawy cementowej marki M12 o grubości ok.20mm.

5.5. Pustaki stropowe należy układać z odpowiednio usztywnionych pomostów 
roboczych, których poziom powinien być niższy od dolnej powierzchni belek o 
ok.60cm.

5.6. Na obrzeżach stropów, na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek 
należy wykonać w poziomie stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej
niż wysokość stropu i szerokości min.12cm. Zbrojenie wieńców powinni składać
się min. z trzech prętów Ø10mm. (zaleca się stosowanie 4 prętów Ø10mm). 
Strzemiona o średnicy 4,5mm powinny rozmieszczone co 25cm. Pręty zbroje-
niowe belek należy zakotwić w wieńcach. Wieńce należy betonować równo-
cześnie ze stropem.

5.7. W stropach gęstożebrowych począwszy od rozpiętości powyżej 4,0m należy 
stosować żebra rozdzielcze o szerokości 7-15cm i wysokości równej wysokości 
stropu. Zbrojenie żebra - pręt górny i pręt dolny Ø 10mm-12mm połączone 
strzemionami o Ø4,5mm rozstawionymi co 30cm.

5.8. Do betonowania stropu i wieńców stosować beton klasy C16/20 (B-20).
5.9. Betonować posuwając się stopniowo w kierunku prostopadłym do belek.
5.10. Należy "pielęgnować" dojrzewający beton.
5.11. Rozformowanie stropu można wykonać, gdy beton ułożony na budowie

  osiągnie wytrzymałość co najmniej 80% wytrzymałości docelowej.
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5. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
6.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST0 "Wymagania ogólne".
6.2. Przed przystąpieniem do betonowania stropu należy sprawdzić i skontrolować

poprawność: 
- rozmieszczenie podpór montażowych
- ułożenie belek stropowych i pustaków
- zmontowania zbrojenia wieńców, żeber rozdzielczych pośrednich, zbrojenia 
 podporowego 

6.3. Przed betonowaniem należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia stropu oraz 
zwilżyć elementy stropu.

6.4. Jeżeli beton podawany jest na strop w sposób obciążający konstrukcję to tran-
sport poziomy betonu po stropie może odbywać się taczkami o poj. do 0,075m3 
po sztywnych pomostach wykonanych z desek grubości co najmniej 38mm.

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
        Technicznej.
7.2.  Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w 
         ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej
         przedmiar robót.

      Jednostkami obmiarowymi są:
 m2 stropów
 m3 wieńców i innych elementów żelbetowych
 t - zbrojenie

7. Odbiór robót budowlanych.
  Badania stropów żelbetowych gęstożebrowych kratownicowych przy odbiorze:

Rozróżnia się dwa rodzaje badań:
- badania odbioru częściowego,
- badania odbioru końcowego,

a/ Zakres badań odbioru częściowego.
Badania  te  powinny  być  wykonane  przed  przystąpieniem  do   betonowania
stropu i winny obejmować sprawdzenie:

  - zgodności przygotowanego do betonowania stropu z projektem,
  - materiałów i elementów stropu
  -  ułożenie  belek,  a  zwłaszcza  prawidłowości  oparcia  belek  na  podporach,

podparcia montażowego i poziomego ułożenia belek
  - zbrojenia konstrukcyjnego (średnicy i ułożenia prętów stalowych)
  - wykonania żeber usztywniających
  - ułożenia pustaków
b/ Zakres badań odbioru końcowego

Badania  odbioru  końcowego  należy  przeprowadzać  po  usunięciu  podparcia
montażowego. Powinny one obejmować sprawdzenie:

- wyglądu zewnętrznego zabetonowanego stropu
- poziomowości wykonania wieńca
- prawidłowości wykonania wieńca

 c/ Ocena wyników badań.
Odbierany  prefabrykowany  strop  żelbetowy  gęstożebrowy  na  belkach
kratownicowych należy uznać za zgodny z wymaganiami świadectwa (ITB nr
723/89) wtedy, gdy wszystkie wyniki badań są pozytywne.

8. Rozliczenie robót.
9.1. Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej.
9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w
       wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych

ceną określony jest w ich opisie.
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9. Dokumenty odniesienia.
Normy i przepisy związane:
 PN-B-19503:1999  Prefabrykaty  z  betonu.  Stropy  gęstożebrowe  zespolone.

Belki.
 PN-B-19504:1999  Prefabrykaty  z  betonu.  Stropy  gęstożebrowe  zespolone.

Pustaki.
 PN-84/B-03264  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia

statyczne i projektowanie.
 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
 PN-88/B-06250 Beton zwykły
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne
 PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie
 PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane
 PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie
- WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1– Budownictwo ogólne
 Rozdział 1 –  warunki ogólne wykonania
 Rozdział 5 – deskowania
 Rozdział 6 – roboty betonowe
 Rozdział 7 – zbrojenia 
 Rozdział 8 – konstrukcje drewniane
 Rozdział 12 – betonowe elementy prefabrykowane

        7.  KONSTRUKCJA  DACHU  NAD SALĄ  GIMNASTYCZNĄ      SST.7.0.

1.  Część ogólna:
 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

   „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
             w Kaczanowie". 
 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  realizacji
robót  konstrukcji  dachu  nad  salą  gimnastyczną  przewidzianych  do
wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie sali gimnastycznej
przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a)

   1.3.   Określenia podstawowe występujące w szczegółowej   specyfikacji.
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z
Polskimi Normami i ogólną specyfikacją techniczną.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
 Konstrukcję  nośną  dachu  stanowią  prefabrykowane  dźwigary  

z  drewna  klejonego  oparte  na  słupach  żelbetowych  wg  szczegółów
projektu konstrukcyjnego wybranego producenta dźwigarów klejonych. 

 Bezpośrednim  oparciem  dla  zaprojektowanej  spodniej  blachy  stalowej
trapezowej  TR50/255  grubości  0,88mm,  do  której  mocowana  jest  folia
paroizolacyjna PE i wełna mineralna w płytach - twarda (15cm) + zwykła
(10cm) o łącznej gr.25cm – są prefabrykowane płatwie z drewna klejonego
mocowane systemowo do dźwigarów nośnych dachowych.

 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej.
 Rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej oraz akcesoria  do ich

montażu winny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
PN-B-94701:1999, PN-B-94702:1999.
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3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji  Techni-

cznej.
3.2. Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych (udźwig, wysokość podno-

szenia, zasięg dźwigów, trawersy) muszą zapewnić bezpieczny montaż ele-
mentów konstrukcji drewnianej dachu: dźwigarów, płatwi, stężeń oraz elemen-
tów pokrycia dachowego (blacha, ocieplenie). Należy uzgodnić je z Inspekto-
rem nadzoru.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specyfi-

kacji  Technicznej.
4.2. Wszystkie materiały, elementy konstrukcji niezbędne do wykonania elementów
       wchodzących w skład konstrukcji dachu nad salą można przewozić środkami  
       transportu ciężarowego zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do trans-
       portu elementów długości ponad 25m (prefabrykowane dźwigary z drewna 
       klejonego) należy stosować wyłącznie specjalistyczne pojazdy ciężarowe do 
       tego przystosowane. 
       Załadunek, transport i rozładunek elementów dachowych należy przeprowadzić 
       zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym (należy m.in. uzgo-
       dnić trasę całego przejazdu z niezbędnymi instytucjami).

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
5.1.   Warunki wykonania robót konstrukcji drewnianej dachu powinny być zgodne z 

WTWiORB ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 403/2004 zeszyt 4 „Konstruk-
cje drewniane” W-wa 2004.
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo w wyspecjalizo-
wanych zakładach (dźwigary, płatwie, stężenia dachowe) winny być objęte  
kontrolą jakości zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości.

5.2.   Elementy klejone warstwowo powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 386 
oraz PN-B-03150:2000.

5.3.  Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa TR50/255 gr.0,88mm mocowana wg
rozwiązania systemowego pokryć dachowych + folia PE +izolacja termiczna +
papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa. 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
6.1.   Ogólne wymagania dotyczące kontroli i badań podano w Ogólnej Specyfikacji  
         Technicznej.
6.2.   Kontrola i badania wg wymogów PN-EN 386 oraz PN-B-03150:2000.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
7.1.   Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
         Technicznej.
7.2.   Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w 
         ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej
         przedmiar robót.

      Jednostkami obmiarowymi są:
 elem. - dźwigary dwutrapezowe drewniane, klejone
 szt. - płatwie drewniane klejone, stężenia stalowe
 m2 - pokrycia z blachy powlekanej trapezowej, paroizolacji, izolacji cieplnej, 
 mb - rynny dachowe i rury spustowe

8. Odbiór robót budowlanych.
  Tolerancje wymiarowe dźwigarów z drewna klejonego warstwowo powinny być

zgodne z PN-EN-390.
  Dopuszczalne odchyłki usytuowania dźwigarów powinny być nie większe niż:

 10mm na długości przęsła (przy rozpiętości powyżej 15m)
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 ± 5mm w osiach oraz wysokości dźwigarów,

 rozstawy  osiowe  dźwigarów  nie  powinny  się  różnić  w  stosunku  do
projektowanych o więcej niż  10mm

Całość robót dekarskich powinna być wykonana i odbierana zgodnie z wytycznymi
WTWiORB ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2004 zeszyt 1 „Pokrycia 
dachowe” (pkt.7.7 Podłoża z płyt twardych z wełny mineralnej, pkt.12.1. Wymaga-
nia ogólne, pkt.12.2.3 Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej, 
pkt.19.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej) pkt.20 Obróbki blacharskie. 
Kontrola jakości robót  i odbiór robót.
-   zgodnie z wytycznymi zawartymi w WTWiORB  ITB Instrukcje, Wytyczne, 
    Poradniki 403/2004 zeszyt 4 „Konstrukcje drewniane” W-wa 2004.
-   zgodnie z wytycznymi zawartymi w WTWiORB  ITB Instrukcje, Wytyczne, 

Poradniki 396/2004 zeszyt 1 „Pokrycia dachowe” W-wa 2004.
-   zgodnie z wytycznymi zawartymi w WTWiORB  ITB Instrukcje, Wytyczne, 

Poradniki 422/2006 zeszyt 7 „Izolacje cieplne” W-wa 2006.
9. Rozliczenie robót.

9.1. Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej.

9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych
ceną określony jest w ich opisie.

10. Dokumenty odniesienia.
Projekt wykonawczy konstrukcji dachu z drewna klejonego – wykonany przez 
wybranego dostawcę konstrukcji dachowej
PN-EN-390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki.
PN-EN-386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i mini-
malne wymagania produkcyjne
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 612:1999
PN-B-94701:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Fabrycznie produkowa-
ne wyroby z wełny mineralnej (MW). Specyfikacja.

8.  MONOLITYCZNE  KONSTRUKCJE  ŻELBETOWE          SST.8.0.

1.  Część ogólna:
1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

„Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
        w Kaczanowie". 

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.
a)  Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji robót
monolitycznych  konstrukcji  żelbetowych  przewidzianych  do  wykonania  w
ramach  robót  budowlanych  przy  budowie  sali  gimnastycznej  przy
Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

b)  Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a)

1.3.   Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji.
Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi
Normami i ogólną specyfikacją techniczną.
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Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w   Ogólnej  
        specyfikacji technicznej.
2.2.  Wszystkie  monolityczne  konstrukcje  żelbetowe,  jak:  ławy,  stopy,  słupy,

trzpienie,  podciągi,  nadproża,  schody  wewnętrzne  płytowe,  schody
zewnętrzne,  wieńce  żelbetowe,  wykonać  z  betonu  klasy  C20/25  (B25)  ze
zbrojeniem stalą klasy  A-III o znaku 34GS. 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Techni- 
       cznej.
3.2. Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań 

pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym reali-
zacją umowy oraz Inspektorem nadzoru.

  Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub 
pompy przeznaczone do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania
mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 
większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej, o częstotliwości drgań 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzu-
jące się jednakowymi drganiami na całej długości.

Wymagania dotyczące środków transportu.
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Techni-
      cznej.
4.2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład 

robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakcepto-
wanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki beto-
nowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przy-
stosowane. Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy
użyć następujących środków transportu:

- samochód mieszarka ("gruszka") do transportu mieszanki betonowej
- pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym
- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej
- samochód wywrotka
- samochód dostawczy
Sposób załadowania i umocowania na środki transportu powinien zapewniać ich
stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i
zdeformowaniem. Transport  betonu z wytwórni do  miejsca wbudowania  powinien
być wykonywany  przy użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji
pojedynczych  składników  i  zniszczenia  betonu.  Mieszanka  powinna  być
transportowana  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.  gruszkami),  a  czas
transportu nie powinien być dłuższy niż:
 - 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
 - 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
 - 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się użycie pomp
pod  warunkiem,  że  przedsiębiorstwo  zastosuje  odpowiednie  środki  celem
utrzymania ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie.
Dopuszcza się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych
pojemników  o  konstrukcji  umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Jeśli transport mieszanki
do  pojemnika  będzie  wykonywany  przy  użyciu  betoniarki  samochodowej  jej
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jednorodność  powinna  być  kontrolowana  w  czasie  rozładunku.  Obowiązkiem
Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nieodpowiadającego opisanym wyżej
wymaganiom.

5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych.
5.1.Przygotowanie  do  betonowania,  układanie  mieszanki  betonowej,  jej

zagęszczenie,  pielęgnacja,  zbrojenie,  deskowanie  powinny  być  zgodne  z
wymaganiami stosowanych rozdziałów WTW i ORBM tj.
Rozdziału 5  „Rusztowania i deskowania”,
Rozdziału 6  „ Mieszanki betonowe i betony”,
Rozdziału 7  „ Zbrojenie  konstrukcji budowlanych”
Rozdziału 10  „Monolityczne konstrukcje żelbetowe”

5.2. Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej. 
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu zbrojenia przez 
Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.                 
( w przypadku występowania zbrojenia).  

5.3. Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki:
> przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z

projektem,
> betonowanie  konstrukcji  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  >+5°C,

zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości
>15MPa  przed  pierwszym  zamarznięciem.  W  wyjątkowych  przypadkach
dopuszcza  się  betonowanie  w  temperaturze  do  -5°C,  jednak  wymaga  to
zgody  Inspektora oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o  temperaturze
+20°C w chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratą  ciepła  w czasie,  co  najmniej  7  dni;  prace betoniarskie  powinny być
prowadzone wówczas pod bezpośrednim nadzorem Inspektora,

> mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75m od powierzchni,
na  którą  spada;  w  przypadku,  gdy  wysokość  ta  jest  większa,  należy
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m),

> wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami
o  średnicy  <  0.65  odległości  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w
płaszczyźnie poziomej,

> podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia
buławą wibratora,

> podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  zagłębiać  buławę  na
głębokość 5-8cm w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym
miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

> kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R
(R  promień  skutecznego  działania  wibratora),  odległość  ta  zwykle  wynosi
0.35-0.7m,

> czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym  lub  belką  wibracyjną  w
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60sek.,

> zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w
kierunku głębokości i od 1.0 do 1.5m w kierunku długości elementu; rozstaw
wibratorów należy ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola,
a mocowanie powinno być trwałe i sztywne.

5.4.   Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur,
wykonawca  zobowiązany  jest  codziennie  rejestrować  minimalne
temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w
ten  sposób,  aby  zewnętrzne  powierzchnie  miały  wygiąć  gładki,  zwarty,
jednorodny bez żadnych  plam  skaz.  Ewentualne nierówności  i  kawerny
powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać
dokładnie  naprawione  zaprawą  cementową  ale  tylko  w  przypadku,  jeśli
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uszkodzenia te  są w granicach, które Inżynier uzna za dopuszczalne. W
przeciwnym  przypadku  element  podlega  rozbiórce  i  odtworzeniu.
Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt
wykonawcy.  Wyładunek  mieszanki  ze  środka  transportowego  powinien
następować  z  zachowaniem  maksymalnej  ostrożności  celem  uniknięcia
rozsegregowania  składników.  Oprzyrządowanie,  czasy  i  sposoby
wibrowania  powinny  być  uzgodnione  i  zatwierdzone  przez  Inspektora.
Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy
pomocy  wibratorów.  Kolejne  betonowania  nie  mogą  tworzyć  przerw,
nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić
tylko  po  oczyszczeniu,  wyszczotkowaniu  i  zmyciu  powierzchni  betonu
poprzedniego.  Inżynier  może,  jeśli  uzna  to  za  celowe,  zadecydować  o
konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw.

5.5. Pielęgnacja i warunki  rozformowywania betonu dojrzewającego
normalnie. 
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie
powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi,  zapobiegającymi
odparowaniu wody z betonu i  chroniącymi beton przed deszczem i  inną
wodą. Przy temperaturze otoczenia >5st.C należy nie później  niż  po 12
godzinach  od  zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację
wilgotnościową betonu i prowadzić ją, przez co najmniej 7 dni (polewanie,
co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną
warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne
wymagania  dla  jakości  pielęgnowanej  powierzchni.  Woda stosowana do
polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i
drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić  po  osiągnięciu
przez  beton  wytrzymałości  rozformowywania  (konstrukcje  monolityczne),
zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty).

 6.   Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
6.1.   Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu.

6.1.1. Zakres kontroli.
Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu,
inspektor  ma  prawo  pobrania  w  każdym  momencie,  kiedy  uzna  to  za
stosowne,  dalszych  próbek  materiałów  lub  betonów  celem  poddania
badaniom bądź próbom laboratoryjnym.
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu,
badane wg PN-88/B-06250:
> konsystencja mieszanki betonowej,
> urabialność,
> zawartość powietrza w mieszance betonowej,
> wytrzymałość betonu na ściskanie,
> nasiąkliwość betonu,
> przepuszczalność wody przez beton,
> mrozoodporność.
Zwraca  się  uwagę  na  konieczność  wykonania  planu  kontroli  jakości
betonu,  zawierającego  m.in.  podział  obiektu  (konstrukcji)  na  części
podlegające  osobnej  ocenie  oraz  szczegółowe  określenie  liczebności  i
terminów  pobierania  próbek  do  kontroli  mieszanki  i  betonu.  Inspektor
może zażądać  wykonania badań i  kontroli  na betonie  utwardzonym za
pomocą  metod  nieniszczących,  jako  próba  sklerometryczna,  próba  za
pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp.
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 6.1.2. Sprawdzenie  wytrzymałości betonu na  ściskanie (klasy betonu).
W celu  sprawdzenia  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  (klasy  betonu)
należy pobrać próbki o liczbie określonej w planie kontroli jakości, lecz nie
mniej  niż:  1  próbkę  na  100  zarobów,  1  próbkę  na  50m3,  1  próbkę  na
zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy
stanowisku  betonowania,  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie
betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

6.1.3. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu.
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu
mieszanki  betonowej  oraz  na  próbkach  pobranych  przy  stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie
wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca
się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie
to przeprowadza się, co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych
losowo różnych miejsc.

6.1.4. Dokumentacja badań. 
Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań 
laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych 
niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości 
betonu i stosowanych materiałów.

   6.2.   Badania i odbiory konstrukcji betonowych.
6.2.1. Badania w czasie budowy.

Badania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w  czasie  wykonywania
robót polegają na sprawdzeniu na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości
używanych  materiałów i  zgodności  wykonywanych  robót  z  Rysunkami  i
obowiązującymi  normami.  Badania  powinny  objąć  wszystkie  etapy
produkcji,  a  przede  wszystkim  takie  roboty,  które  przy  ostatecznym
odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być
sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane
do dziennika budowy:

> sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich  odpowiadają
przewidzianym w dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami
jakości i protokółami odbiorczymi.

Badania polegają na stwierdzeniu:
> zgodności podstawowych wymiarów z projektem, zachowaniu

  rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,
> zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,
> prawidłowości i dokładności połączeń między elementami.

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez
kontrolę dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji.
Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, 
poziomicą, łatą i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
Sprawdzenie  zbrojenia  wykonuje  się  przez  bezpośredni   pomiar taśmą, 
poziomicą,   suwmiarką i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.
Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-
63/B-06251.
Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków.

6.2.2.Badania po zakończeniu budowy.
Badania po zakończeniu budowy obejmują:
Sprawdzenie  podstawowych  wymiarów  obiektu  należy  przeprowadzać
przez wykonanie pomiarów na zgodność z projektem w zakresie:

> podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu 
   w stosunku do dojazdów,
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Sprawdzenie  konstrukcji  należy  wykonać  przez  oględziny  oraz  kontrolę
formalną dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy.

6.2.3. Badania dodatkowe.
Badania  dodatkowe  wykonuje  się,  gdy  co  najmniej  jedno  badanie
wykonywane  w  czasie  budowy  lub  po  jej  zakończeniu  dało  wynik
niezadowalający lub wątpliwy.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
        Technicznej.
7.2.  Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w 
         ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej
         przedmiar robót.

      Jednostkami obmiarowymi są:
m3 wykonania konstrukcji betonowej na podstawie pomiaru w terenie
m2 płaskich płyt żelbetowych
m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu
m2 ścian żelbetowych
m2 kubatury stopni schodów żelbetowych

8. Odbiór robót budowlanych.
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymaganiach ogólnych".
8.2.   Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych zgodnie z pkt. 10.8. 
          Roboty betonowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie  pomiary  i   
badania  z zachowaniem tolerancji wg  pkt 6  dały wyniki pozytywne.
Tolerancje wymiarowe - wg tablicy 10 - 3 warunków j/w.

9. Rozliczenie robót.
9.1. Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji  

Technicznej.
9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w

wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych
ceną określony jest w ich opisie.

9.3. Cena wykonania 1m3 konstrukcji betonowej obejmuje:
-  wykonanie projektu mieszanki
-  deskowanie
-  przygotowanie mieszanki betonowej
-  transport mieszanki betonowej
-  układanie mieszanki betonowej
-  pielęgnacja betonu
-  pomiary i badania wymagane w Specyfikacji

10. Dokumenty odniesienia.
 Normy i przepisy związane:
 PN-84/B-03264  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia

statyczne i projektowanie.
 PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe
 PN-88/B-06250 Beton zwykły
 PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne
 PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie
 PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane
 PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie
-  WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1- Budownictwo ogólne
 Rozdział 1 - warunki ogólne wykonania
 Rozdział 5 - deskowania
 Rozdział 6 - roboty betonowe
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 Rozdział 7 - zbrojenia 
 Rozdział 8 - konstrukcje drewniane
 Rozdział12 - betonowe elementy prefabrykowane

            9. STOLARKA OKIENNA          SST.9.0.

1.  Część ogólna:
 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

   „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
             w Kaczanowie". 
 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  realizacji
robót dotyczące wykonania i odbioru stolarki okiennej przewidzianych do
wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie sali gimnastycznej
przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a)

 1.3.   Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji.
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z
Polskimi Normami i ogólną specyfikacją techniczną.

2. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Spe

            cyfikacji technicznej.
  2.2.  Wbudować należy okna kompletnie wykończone wraz z okuciami.

Materiał okien:
2.3. PVC.

Do produkcji stolarki okiennej powinny być stosowane profile 5-komorowe, w
kolorze białym, o współczynniku przenikania ciepła U<1,3W/m²K, wzmacniane
kształtownikiem  stalowym  ocynkowanym.  Profile  muszą  być  odporne  na
butwienie, żółknięcie, rozwarstwianie i przebarwianie. Nie mogą reagować na
wilgoć. Nie mogą zawierać żadnych szkodliwych substancji i nie powodować
odczynów alergicznych. Nie mogą zawierać metali ciężkich (ołów, kadm).
Okna z utwardzonego polichlorku winylu PVC  wykonane indywidualnie wg 
zestawienia stolarki okiennej w projekcie. 

2.4. Okucia budowlane.
2.4.1. Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia

obwiedniowe.
2.4.2. Okucia  rozwierane  i  uchylno-rozwierane  ryglujące  okno  na  całym

obwodzie.
2.4.3. Okucia  muszą  być  łatwe  w  obsłudze  i  gwarantować  wieloletnie

bezawaryjne funkcjonowanie okien.
2.4.4. Okucia  muszą  posiadać  mikrowentylację.  Wskazane  jest  także,  by

posiadały blokadę niewłaściwego funkcjonowania okuć.
2.4.5. Okucia  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych,  a  w

przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie
ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej okiennej
wyposażone w okucia, na które nie została ustanowiona norma.

2.5. Szkło.
Oszklenie okien zestawami dwuszybowymi. 
W części sali gimnastycznej okna szklone podwójnie szkłem bezpiecznym P2
- skrzydła dolne otwierane (uchylane) mechanicznie poprzez siłowniki elektry-
  czne 
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- skrzydła górne nieotwierane (na tych oknach zaprojektowane są tzw.zewnę-
   trzne łamacze światła sterowane elektrycznie)
W części zaplecza okna o szybach zespolonych, szkło klasy O2.
Przeszklenie dwóch otworów łącznika 0,8x1,8m wykonać z kształtek pustaków
szklanych tzw. luksferów przeciwpożarowych EI30 - 1 szt., 0,8x1,8m z kształ-
tek pustaków szklanych zwykłych -1szt. oraz okna 0,80x0,80m przeciwpożaro-
wego EI30 -1szt. 
Współczynnik  przenikania  ciepła  dla  okien  U<1,3W/m2K,  szkło  float
niskoemisyjne.
Szyby w oknach - bezpieczne - ściśle wg zestawienia projektowego (klasy O2
i  P2).  Do  szklenia  należy  stosować  szyby  zespolone  FLOAT  4-16-4  o
współczynniku przenikania ciepła U = 1,1W/m²K. 
UWAGA 1:
W Polsce stosowanie osłon przeciwsłonecznych jest prawnie wymagane już 
od ponad pięciu lat. Aktualnie wymagania zostały ponownie sformułowane i 
zamieszczone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie. Wymagania podstawowe obejmują obligatoryjne stosowa-
nie osłon w przegrodach przezroczystych ukierunkowanych na północny 
wschód, wschód, południowy wschód i zachód, zachód oraz na północny 
zachód. Zapis prawny brzmi następująco: we wszystkich rodzajach budynków 
współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecz-
nego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych g, liczony według 
wzoru: g = fC · gn,
w okresie letnim nie może być większy niż 0,35. Oznacza to, że wymóg stoso-
wania osłon dotyczy tylko okresu letniego. 
Wymóg ten wydaje się logiczny i uzasadniony. Chcemy latem ograniczyć
słoneczne zyski ciepła, a zimą umożliwić gromadzenie energii słonecznej w 
budynku. Po dokładniejszym przeanalizowaniu zapisu można stwierdzić, że 
nie jest on jednak precyzyjny. Literalne stosowanie zapisu może okazać się 
nieskuteczne ze względu na cel. Nie zdefiniowano, co należy rozumieć przez 
okres letni, a co nie. Wydaje się, że bardziej precyzyjne byłoby określenie 
„okres chłodniczy” i „okres grzewczy”. Coraz częściej zdarza się, że w dobrze 
ocieplonych budynkach z dużymi powierzchniami przeszklonymi podczas 
stosunkowo ciepłych zim okres chłodniczy rozpoczyna się w marcu, miesiącu 
standardowo należącym do okresu grzewczego. Stosowanie osłon tylko latem
może oznaczać, że będziemy przewidywać ich użycie od czerwca do sierpnia.
W budynkach, w których występuje konieczność chłodzenia już w marcu, 
użycie osłon przeciwsłonecznych nie będzie brane pod uwagę.
UWAGA 2:
W projekcie budowlanym przewidziano zamontowanie zewnętrznych żaluzji 
okiennych tzw. łamaczy światła montowanych na dużych oknach sali gimnas-
tycznej – ze sterowaniem elektrycznym.

   2.6. Uszczelki okien - podwójne, wymienne, znajdujące się na obwodzie skrzydła i
ościeżnicy.  Muszą  charakteryzować  się  wysoką  elastycznością,  brakiem
jakichkolwiek odkształceń oraz dużą odpornością na wpływy atmosferyczne.

   2.7.   Okna powinny zachować całkowitą szczelność przy zraszaniu wodą dla klasy 
4A wg normy PN-EN12 208:2001 "Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfika-
cja", tj. nie mniej niż 150Pa.

   2.8.   Parapety wewnętrzne - z elementów gotowych prefabrykowanych PVC lub z
            płyty postformingowej.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Techni-
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         cznej.
3.2.   Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego 
         przez  inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specy-
         fikacji Technicznej.
4.2.   Okna można przewozić dowolnym środkiem transportu przystosowanym spec-
         jalistycznie do transportu okien i przeszkleń zaakceptowanym przez inspektora
         nadzoru.

5. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych.
 Wykonanie robót.

Wbudowanie okien należy wykonać zgodnie z pkt.4 WTWiORB ITB Instrukcje,
Wytyczne, Poradniki 421/2006 W-wa 2006 część B: roboty wykończeniowe,
zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych"

-  Okna  należy  zamontować  w  otworach  na  kotwy  montażowe,  kołki
rozporowe(dyble),  śruby lub wkręty z uszczelnieniem pianką  poliuteranową
obwodowo styku ościeżnicy z ościeżami muru. Ilość elementów mocujących
okna przyjąć stosownie do wymogów i zaleceń konkretnego systemu profili
okiennych PVC.

-   Folię ochronną ram okiennych nie pozostawiać dłużej niż 2 m-ce.
6.  Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.

Ocena jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,
- sprawdzenie jakości materiałów, z których zostały wykonane okna,
- sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  z  uwzględnieniem  szczegółów

konstrukcyjnych,
- sprawdzenie  działania  skrzydeł  i  elementów  ruchomych,  okuć  oraz  ich

funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia,
Roboty podlegają odbiorowi.

7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
7.1.  Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogólnej.
7.2.  Jednostką  obmiarową  robót  jest  ilość  m2 wbudowanych  okien  w  świetle

ościeżnic.
8. Odbiór robót budowlanych.

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji ogólnej.
8.2.  Odbiór  robót  montażowych  wykonany  będzie  zgodnie  z  pkt.5  WTWiORB

część B: roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych".
Tolerancje wymiarowe i warunki odbioru zamontowanej stolarki okiennej wg
WTWiORB  tom1  część  4  rozdział  28  oraz  wg  wytycznych  systemowych
producenta profilu dziennego PCV.
Odbiór  robót  obejmuje  wszystkie  roboty  wymienione  w  SSTWiOR  oraz
wszystkie materiały i atesty.

9. Rozliczenie robót.
 9.1.  Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji    

Technicznej.
 9.2.  Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w

wycenionym  przez  Wykonawcę  przedmiarze  robót,  a  zakres  czynności
objętych ceną określony jest w ich opisie.

 9.3.  Podstawa płatności.
  Płaci się za ustaloną ilość zamontowanych (wbudowanych) okien w obiekcie

lub ilość m2 wbudowanych okien. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowych kompletnych okien PVC
- osadzenie okien PVC w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
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- osadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych
- dopasowanie i wyregulowanie

10. Dokumenty odniesienia. Przepisy związane.
Polskie normy:

- PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfika-
cja

- PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja
- PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. 

Klasyfikacja
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania
- BN-75/6821-02 „Szkło budowlane. Szyby zespolone.”,
- BN-84/682-01 „Szkło budowlane”.
- PN-EN 13 115:2002 Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. 

Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne

                       10.   ŚLUSARKA DRZWIOWA           SST.10.0.

1.  Część ogólna:
 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

   „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
             w Kaczanowie". 
 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  realizacji
robót   związanych  z  montażem drzwi  przewidzianych  do  wykonania  w
ramach  robót  budowlanych  przy  budowie  sali  gimnastycznej  przy
Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

b)  Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a)

 1.3.  Określenia podstawowe występujące w szczegółowej   specyfikacji.
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z
Polskimi Normami i ogólną specyfikacją techniczną.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
    Rozwiązania materiałowe:
2.1. Ślusarka drzwiowa aluminiowa
      a/  zewnętrzne drzwi i przeszklenia - aluminiowe systemowe wykonać z profili 
           ocieplonych (tzw. "ciepłe"), częściowo szklone podwójnie szybą bezpiecz- 
           ną, malowane proszkowo. 
      b/  drzwi muszą być wyposażone w samozamykacze, klamki i zamki.
      c/  należy wbudować ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, 
           uszczelkami i powłokami proszkowymi.
   2.1.1. Na elementy ślusarki stosować 

 kształtowniki ze stopów aluminium PAS wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN
755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004

 Połączenia  elementów wykonywać  jako  spawane  (druty  do  spawania
PA3), nitowane lub skręcane na śruby.

   2.1.2. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaga-
             niom normy PN-80/M-02138.
   2.1.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

- twardość Shor'a min. 35-40
- wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa
- odporność na temperaturę od -30 do +80°C
- palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia
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- nasiąkliwość - nie nasiąkliwe
- trwałość min. 20 lat

   2.2.   Wewnętrzne drzwi - drewniane płytowe okleinowane laminatem 
drewnopodobnym, systemowe wraz z ościeżnicami regulowanymi 
systemowymi na całą szerokość muru szerokości - wg szczegółów w 
projekcie architektonicznym i zestawieniu drzwi i przeszkleń.

UWAGA: wszystkie drzwi wewnętrzne muszą posiadać trzeci dodatkowy zawias
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.

     3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-
             nicznej.
3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego 
       przez inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specyfika-
       cji Technicznej.
4.2. Drzwi i przeszklenia można przewozić dowolnym środkiem transportu przysto-
       sowanym specjalistycznie do transportu drzwi, okien i przeszkleń zaakceptowa-
       nym przez  inspektora nadzoru.
4.3. Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane
       projektem lub odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć
       przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem 
       transportu, oraz muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunię-
       ciem oraz utratą stateczności.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  podano w specyfikacji ogólnej.
5.2.  Wykonanie robót.

-    Wbudowanie drzwi i przeszkleń należy wykonać zgodnie z pkt.4 WTWiORB
     ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2006 W-wa 2006 część B: roboty 
     wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi balkonowych"
-  Drzwi i  przeszklenia należy zamontować w otworach na kotwy montażowe,

kołki  rozporowe  (dyble),  śruby  lub  wkręty  z  uszczelnieniem  pianką
poliuteranową obwodowo styku ościeżnicy z ościeżami muru. Ilość elementów
mocujących  okna  przyjąć  stosownie  do  wymogów  i  zaleceń  konkretnego
systemu profili drzwiowych PVC oraz profili aluminiowych.

-   Folię ochronną ram drzwiowych nie pozostawiać dłużej niż 2 m-ce.
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.

6.1.  Ogólne zasady kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w specyfikacji
        ogólnej.
6.2.  Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz projektowane przeszklenia wraz
        z oszkleniem wykonać wg zestawienia projektowego stolarki otworowej 
        drzwiowej ( wraz z szybami  bezpiecznymi).

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
7.1.  Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogólnej.
7.2.  Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 wbudowanych drzwi i przeszkleń w 
        świetle ościeżnic.

8. Odbiór robót budowlanych.
8.1.  Ogólne zasady obmiaru podano w specyfikacji ogólnej.
8.2.  Odbiór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz przeszkleń  wraz z ościeżni-
        cami dokonywany będzie wg wytycznych WTW i ORB tom1 część 4 oraz 
        technicznych szczegółowych zaleceń producenta konkretnego systemu 
        drzwi wewnętrznych drewnianych i drzwi zewnętrznych aluminiowych.

9. Rozliczenie robót.
9.1. Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji  

Technicznej.
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9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych
ceną określony jest w ich opisie.

9.3.  Podstawa płatności.
    Płaci się za ustaloną ilość zamontowanych (wbudowanych) drzwi i przeszkleń
    w obiekcie lub ilość m2 wbudowanych drzwi i przeszkleń. Cena obejmuje:
-  dostarczenie gotowych drzwi i przeszkleń
-  osadzenie drzwi i przeszkleń w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
-  dopasowanie i wyregulowanie

UWAGA: W cenie drzwi należy uwzględnić dodatkowo:
-  ich opis
-  numer pomieszczenia
-  odbojniki

10. Dokumenty odniesienia.
- PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasy-

fikacja
- PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja
- PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. 

Klasyfikacja
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania
- BN-75/6821-02 „Szkło budowlane. Szyby zespolone.”,
- BN-84/682-01 „Szkło budowlane”.

 -     PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
 -     PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

              odbioru.
 -     PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

              konstrukcyjnych. 
 -     PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

              Ogólne badania i wymagania.
 -     PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i okreś-

              lenia. 

11.  POSADZKI  Z  PŁYTEK  TERAKOTOWYCH, KLINKIEROWYCH  I INNYCH  
SST.11.0.               

1.  Część ogólna:
 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

   „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
             w Kaczanowie". 
 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  realizacji
robót  posadzek z płytek  przewidzianych do wykonania  w ramach robót
budowlanych przy budowie sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole
Podstawowej w Kaczanowie.

b)  Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a)

 1.3.  Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji.
  Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z Polskimi

Normami i ogólną specyfikacją techniczną.
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

  2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w  Ogólnej  
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             specyfikacji technicznej.
 2.2.   Materiały - charakterystyka techniczna płytek:

 zaprojektowano płytki posadzkowe grupy I o nasiąkliwości poniżej 3%,
IV klasy ścieralności 

 muszą spełniać wymagania normy PN-EN 176 "Płytki i płyty ceramiczne,
prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I."

 płytki posadzkowe muszą być o podwyższonym współczynniku tarcia
 wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 100 - min. 27MPa
 twardość (w skali Mohsa) wg PN-EN 101 - min. 6
 odporność na ścieranie wgłębne (mm3) wg PN-EN 102 max 205
 odporność  na  działanie  środków chemicznych  domowego  użytku  wg

PN-EN 106 - wymagana
 współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wg PN-87/B-6781-02

min. 0,24
 współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej od temperatury pokojowej

do temperatury 1000C wg PN-EN 103 max 9x10-6K-1

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-
        nicznej.
 3.2.  Rodzaje sprzętu używanego do robót posadzkarskich pozostawia się do
         uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji  
       Technicznej.

  4.2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w 
         skład robót posadzkarskich można przewozić dowolnymi środkami transpor-
         tu. Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepi-
         sami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

UWAGA: W uzgodnieniu z Zamawiającym dokonany zostanie wybór koloru
                 płytek podłogowych.

5.1.  Do wykonania posadzek można przystąpić dopiero po zakończeniu wszel-
kich robót budowlanych i instalacyjnych w  konstrukcji podłogi  i w pomiesz-
czeniu usytuowania posadzki, z wyjątkiem prac malarskich.

5.2. Podłoże pod posadzki należy oddylatować obwodowo wzdłuż ścian pomie-
       szczeń.

5.3. Całość  robót  posadzkarskich  należy  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  ITB
Instalacje,  Wytyczne,  Poradniki  398/2004  zeszyt  3  „Posadzki  mineralne  i
żywiczne”  Warszawa 2004  rok.  W szczególności  z  pkt.4  (4.1,  4.2,  4.2.1,
4.2.2,4.2.3.1,4.3.4,4.4)  oraz  zeszyt  5  „Okładziny  i  wykładziny  z  płytek
ceramicznych” 397/2004.

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
  6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów i materiałów  
          podano w Ogólnej specyfikacji technicznej.

6.2. Warunki wykonania i metody kontroli oraz tolerancje wymiarowe – zgodnie z
pkt. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 tj warunkami wykonania izolacji podłogowych cieplnych
i przeciwdźwiękowych, przeciwwilgociowych i parochronnych podłóg.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
        Technicznej.
7.2.   Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w 
         ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej
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         przedmiar robót.
      Jednostkami obmiarowymi są:

 m3  podkładów z materiałów sypkich
 m3  podkładów betonowych
 m2  posadzki cementowe, warstwy wyrównawcze, izolacje przeciwwil- 

  gociowe
 m2  posadzki z płytek gresowych

8. Odbiór robót budowlanych.
  8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w Ogólnej specyfikacji
           technicznej.

8.2. Kontrola i badania przy odbiorze. Kolejność odbiorów prac podłogowych
       i posadzkowych:

 odbiór podłoża betonowego pod konstrukcję podłogi,
 odbiór siatki stalowej Ø4,5mm w podłożu,
 odbiór  każdej  z  warstw  izolacji  przeciwwilgociowej,  w  tym

gruntowania,
 odbiór każdej z warstw izolacji cieplnej oraz przeciwdźwiękowej,
 odbiór warstwy ochronnej izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej,
 odbiór  podłogowego  podkładu  betonowego  lub  zaprawy

cementowej,
 odbiór warstw: wyrównawczej, wygładzającej. 

8.3. Kontrola wykonywania posadzek z płytek ceramicznych będzie obejmować:
-  zgodność wykonania z projektem porównując je przez oględziny i pomiary
   ( w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.),
-  stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
- jakość materiałów na podstawie deklaracji lub certyfikatów zgodności 
    przedłożonych przez dostawców,
-   prawidłowość wykonania posadzki przez sprawdzenie:
-   przyczepności wykładziny ceramicznej posadzki,
-   odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (nie większe 

             niż 3mm na całej długości łaty),
-  prawidłowości przebiegu i wypełniania spoin łatą z dokładnością do 1mm

8.4.  Posadzki z płytek terakotowych - podstawowe wymagania. Posadzkę z płytek
można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania
została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołami odbioru
dołączonym  do  dziennika  budowy.  Powierzchnia  posadzki  powinna  być
równa  i  pozioma.  Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  posadzki  od
płaszczyzny poziomej mierzone 2 metrową łatą w dowolnych kierunkach i
dowolnym  miejscu  nie  powinno  być  większe  niż  5mm.  Spoiny  między
płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinna tworzyć linie
proste.

 8.5.  Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej 
niż:
-   2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku 

              płytek gatunku pierwszego,
-   3mm na 1m na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 

              drugiego i trzeciego,
Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy (kleju) na całej
swej powierzchni,
 w miejscu styku dwóch odmiennych rodzajów posadzek – posadzki te

powinny być odgraniczone kątownikami stalowymi.
9. Rozliczenie robót.
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   9.1.   Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej.

   9.2.   Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych
w wycenionym przez  Wykonawcę przedmiarze robót,  a  zakres  czynności
objętych ceną określony jest w ich opisie.

 9.3.   Podstawa płatności.
        Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanych posadzek ceramicznych. 

10. Dokumenty odniesienia.
10.1 Normy:
 PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

  PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości 
i znakowanie.

  PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

  PN-EN 176 "Płytki i płyty ceramiczne, prasowane na sucho o małej nasiąkliwości
wodnej E<3%. Grupa B I."

  PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  wymagania  i  badania  przy
odbiorze.

                    12.  POSADZKI  INNE - PVC          SST.12.0.

1.  Część ogólna:
 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

   „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
             w Kaczanowie". 
 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  realizacji
robót  posadzek  PVC  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót
budowlanych przy budowie sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole
Podstawowej w Kaczanowie.

b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a)

 1.3.   Określenia podstawowe występujące w szczegółowej   specyfikacji.
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z
Polskimi Normami i ogólną specyfikacją techniczną.

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
    2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej  
            specyfikacji technicznej.

  2.2.  Wykładziny rulonowe PVC:
Należy  stosować  wykładziny  przeznaczone  do  obiektów  użyteczności
publicznej o dużym natężeniu ruchu, o przydatności 43 (zgodnie z EN 685-
43). Ponadto wykładzina musi spełniać następujące wymogi:

-  minimalna grubość  2mm
-  jednorodny materiał
-  zabezpieczona fabrycznie warstwą ochronną pozwalająca na
   utrzymanie w czystości
-  powinna posiadać atest na trudnozapalność i atest higieniczny

       -  klasa reakcji na ogień Bfl – s1 wg wg PN-EN13501-1

                            Minimalne parametry wykładzin 

str. 68



OPIS CECHY NORMA DANE 

Typ wykładziny EN 649
Homogeniczna,jednowarstwowa

wykładzina podłogowa z winylu

Grubość EN 428 2 mm

Warstwa użytkowa EN 429 2 mm

Poliuretan   Tak - PUR Reinforced

Ciężar całkowity EN 430 3 000 g/m2

Ścieralność EN 660 </= 0,15 mm Grupa P 

Pozostałość
odkształcenia

EN 433 </= 0,03 mm

Dostarczana  w
postaci

  Rolki 25mb x 2m

Odporność
chemiczna

 EN 423 Dobra odporność

Klasa użytkowa EN 685
Klasa 34 komercyjne, 
Klasa 43 przemysłowe

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Tech-
        nicznej.

   3.2. Rodzaje sprzętu używanego do robót posadzkarskich pozostawia się do 
          uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.
 4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji  
         Technicznej.

  4.2.  Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w 
skład robót posadzkarskich można przewozić dowolnymi środkami transpor-
tu. Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowadzić zgodnie z przepi-
sami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
UWAGA: 

 W uzgodnieniu z Zamawiającym dokonany zostanie wybór koloru wykładzi-
ny podłogowej.

     5.1.    Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfi-
               kacji technicznej.

5.2.    W pomieszczeniach "suchych" projekt przewiduje posadzki z homogenicz-
          nych wykładzin PCV (rulonowe) w gat. I wraz z wywiniętym cokołem przyś-
          ciennym na warstwie samopoziomującej.

  5.3.   Podkład pod posadzki z wykładzin PCV powinien spełnić min. następujące
wymagania:

  wilgotność nie może być większa niż 2%,
  wilgotność   podkładu  (podłoża)  powinna  być  sprawdzona

bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  układania  wykładzin,  a  wynik
pomiaru winien być wpisany do dziennika budowy,

  wytrzymałość podłoża cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie
powinna być mniejsza niż : na ściskanie 20MPa, na zginanie 3MPa,

  podkład zbrojony jest siatką stalową Ø4,5mm,
  powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku

(ścian) paskiem papy albo innym paskiem izolacyjnym (tzw. dylatacja
obwodowa)
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  powinien  posiadać  szczeliny  dylatacyjne  oddzielające   fragmenty
powierzchni o różniących się wymiarach,

  podkład powinien mieć powierzchnię równą i poziomą
  w podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe na

głębokości 1/31/2 grubości podkładu w rozstawie nie większym niż
6m.

  odchylenia  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  poziomej  nie
powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości
pomieszczenia.

  podłoże musi być twarde, płaskie, suche, gładkie i odpowiednie pod 
względem strukturalnym. 

  na podłożu nie może być żadnych pęknięć lub innych , nie może być
ono zanieczyszczone farbą, tynkiem, olejem, smarem ani żadną inną
substancją, która mogłaby wpłynąć na przyczepność z wykładziną.  
Pęknięcia powinny zostać wypełnione odpowiednim materiałem. 

 gładkość powierzchni pod wykładziny PVC:
Na całej powierzchni podłoży pod wykładziny należy zastosować 
masę samopoziomującą zgodnie z wyżej wymienionymi standardami
Masa samopoziomująca nie służy do wyrównywania odchyleń po-
wierzchni i powinna schnąć zgodnie z zaleceniami producenta. W 
celu uzyskania doskonale gładkiej powierzchni zaleca się jej zeszli-
fowanie oraz oczyszczenie ze wszelkich zanieczyszczeń i pyłów. 
Następnie należy nanieść klej. 

  pod warstwą betonu musi znajdować się folia/membrana izolująca
wilgoć,  która  spełnia  rolę  bariery  nie  przepuszczającej  wilgoci  i
działającego od dołu ciśnienia hydrostatycznego. 

5.4.   Podstawowa procedura układania wykładzin PCV w rolkach:
 wykładzinę należy rozwinąć i pozostawić razem z klejem w pomieszcze-

niu, gdzie będzie układana przez minimum 24 godziny przed układaniem 
 minimalna temperatura powinna wynosić 15°C. 
 pierwszą długość należy położyć wzdłuż linii wzorcowej.
 wykładzinę należy układać zgodnie z kierunkiem padania światła. 
 paski wykładziny należy złożyć w połowie. 
 przy użyciu szpachelki o drobnych ząbkach należy nałożyć jedną warstwę

akrylowego kleju emulsyjnego. Stosować się do wskazówek producenta 
kleju. Zbyt krótki czas otwarcia kleju może spowodować pojawienie się 
pęcherzy. Zbyt długi czas otwarcia kleju spowoduje niewłaściwe jego roz-
prowadzenie. 

 powierzchnię wygładzić najpierw ręcznie, a następnie za pomocą spec-
jalnego wałka do podłóg, o wadze 65kg. 

 łączenia należy zgrzewać na gorąco po upływie 24 godzin.
 przez 48 godzin nie należy chodzić po ułożonej powierzchni. 

Inne sytuacje: 
Większość z produkowanych wykładzin w rolkach układana jest w ten 
sposób, że krawędzie zachodzą na siebie i są przycinane. Niektóre powinny 
być układane w odstępach 1mm, aby ułatwić rowkowanie. Rowkowanie 
powinno być wykonane ręcznie. 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań wyrobów  i odbiorów robót poda-
        no w Ogólnej specyfikacji technicznej.
6.2.  Kontrolę i badania przy odbiorze robót należy przeprowadzić zgodnie z wytycz-
        nymi: 
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 WTW i ORB tom1część 4 dział 25 Arkady 1990 rok 
 ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 398/2004 WTW i ORB zeszyt 3 

„Posadzki mineralne i żywiczne” W-wa 2004r.
 konkretnego wybranego producenta wykładzin PCV

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
        Technicznej.
7.2.   Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w 
         ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej
         przedmiar robót.

      Jednostkami obmiarowymi są:
 m2  posadzki PVC

8. Odbiór robót budowlanych.
8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w Ogólnej specyfikacji
        technicznej.
8.2.  Kontrolę i badania przy odbiorze robót należy przeprowadzić zgodnie z wyty-
        cznymi: 

 WTW i ORB tom1część 4 dział 25 Arkady 1990 rok 
 ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 398/2004 WTW i ORB zeszyt 3 

„Posadzki mineralne i żywiczne” W-wa 2004r.
 konkretnego wybranego producenta wykładzin PCV

9. Rozliczenie robót.
9.1. Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji  

Technicznej.
9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w

wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych
ceną określony jest w ich opisie.

10. Dokumenty odniesienia.
     PN-78/B-89004 Materiały podłogowe z polichlorku winylu.
     PN-75/B-89003 Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych.

                 13.   PODŁOGA  SPORTOWA  SALI  GIMNASTYCZNEJ        SST.13.0.

1.  Część ogólna:
 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

   „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
             w Kaczanowie". 
 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  realizacji
robót  systemowej  drewnianej  podłogi  sportowej  legarowanej  typu  4
zgodnie z normą PN-EN 14904 w sali gimnastycznej przewidzianych do
wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie sali gimnastycznej
przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

b)   Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a)

 1.3.     Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji.
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z
Polskimi Normami i ogólną specyfikacją techniczną.

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
    2.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej  
              specyfikacji technicznej.
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 2.2. Na sali gimnastycznej - zgodnie z wymogiem Zamawiającego – przewidzia-
no w projekcie budowlanym systemową drewnianą podłogę sportową lega-
rowaną powierzchniowo-elastyczną typu A4. Wykonana zostanie w postaci 
folii izolacyjnej przeciwwilgociowej, sprężystej konstrukcji rusztu legarowe-
go drewnianego krzyżowego na podkładkach elastycznych, płyty rozdziela-
jącej ciężar oraz wierzchniej warstwy desek sportowych drewnianych pola-
kierowanych fabrycznie warstwami lakieru UV. Całość podłogi zostanie wy-
kończona obwodową listwą wentylacyjną umożliwiającą stałą cyrkulację 
powietrza pod podłogą.
Podłogę sali gimnastycznej należy wykonać w oparciu o wybrany komplek-
sowy system jednego producenta drewnianych podłóg sportowych.

   UWAGA:   Podana podłoga jest przykładowa i dotyczy rodzaju podłogi sportowej
przyjętej w projekcie budowlanym zgodnie z wymogiem Zamawiające-
go. Ma na celu zapoznanie oferenta z rodzajem podłogi o układzie ja-
kiego wymaga Zamawiający. Zamawiający dopuszcza inne lecz wyłą-
cznie systemowe podłogi sportowe drewniane - równoważne opisywa-
nym i zaprojektowanym.
Zamawiający wymaga systemowej drewnianej podłogi sportowej 
zgodnej z normą PN-EN 14904:A4.
Zamawiający i projektant określając parametry dla projektowanej podłogi 
sportowej kierowali się zasadą szerokiego spektrum w aspekcie jej wyko-
rzystania. Kierowano się tym, aby zarówno dla zajęć związanych bezpo-
średnio z działaniem szkoły, zajęć rekreacyjnych istniała również możli-
wość przeprowadzania zawodów sportowych różnej rangi wielu dyscyplin 
sportowych i spotkań towarzyskich.

  2.3.    Zaprojektowana systemowa podłoga sportowa w sali gimnastycznej powin-
na być wykonana zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN-EN 
14904 określającą parametry podłóg sportowych – dotyczy całego systemu
podłogi sportowej tj.: konstrukcji legarowej + nawierzchni sportowej jako 
komplet. System podłogi musi spełniać wszystkie 13 kryteriów przedmioto-
wej normy.

  2.4.    Podłoga sportowa musi posiadać certyfikat CE lub deklarację CE zgodnoś-
ci z normą PN EN 14904 we wszystkich 13 parametrach tej normy.

  2.5.    Wykonawca na żądanie inspektora nadzoru ma również obowiązek udostę-
pnić mu wszystkie protokoły z badań każdego kryterium ujętego w w/w 
normie.

  2.6.    Dodatkowo wykonawca ma obowiązek przedstawić dodatkowe dokumenty:
 Raport z klasyfikacji reakcji na ogień potwierdzający trudno zapalność 

systemu tj. minimum klasa Cfl-S1– dla całego wykonywanego systemu 
podłogi sportowej  - raport wykonany przez jednostkę notyfikowaną

 Atest higieniczny PZH – dla całego systemu podłogi sportowej 
(dokument dostarczony przed podpisaniem umowy z Zamawiającym)

 Deklaracja właściwości użytkowych producenta
 Karta techniczna warstwy wierzchniej (panela/deski sportowej) potwier-

dzająca wymagania sportowe
Wymaga się, aby podłoga sportowa posiadała raporty z badań uprawnio-
nych jednostek na zgodność z normą PN-EN 14904 ”Nawierzchnie tere-
nów sportowych – halowa nawierzchnie sportowe przeznaczone do upra-
wiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja”

Parametr dla 
podłóg typu A4 - 
płaszczyznowo-

 
 

Nowa norma 
PN-EN 14904 
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elastycznych 
1. Absorpcja   
energii uderzenia 
KA / amortyzacja 

 55-75 %  

2.Odkształcenia 
standardowe StVv
/ pionowe 

 2,3 - 5,0[mm]  

3.Ugięcie 
powierzchniowe w
poprzek osi 
podłogi W500 

                        max: 15 %   

4.Odbicie piłki BR  min. 90 %  
5.Współczynnik 
tarcia GV

80-110   

                                          
6.Obciążenie 
toczne VRL 

 ≥1500 N  

7.Odporność na 
zużycie 

       max 80 mg 

8.Reakcja na 
ogień 

       Cfl-S1   

9.Emisja 
formaldehydu 

       E1 < 0,124 
mg/m3 

 

10.Zawartość 
pentachlorofenolu

       max 0,1% masy  

11.Odbicie światła
– połysk przy 
kącie 85o 

       max 45%  

12.Odporność na 
wgłębienie 

        max 0,5 [mm]  

13.Odporność na 
uderzenie 

        max 0,5 [mm]  

UWAGA: Równość (stopień równości) nawierzchni = 14 parametr – ten współczynnik 
może być mierzony tylko w obiekcie, gdyż dotyczy całej konstrukcji, a nie 
konkretnej właściwości elementu powierzchni. Pomiary wykonane powinny 
być metodą opisaną EN 13036-7 na boisku, włącznie ze strefami bezpie-
czeństwa i wybiegami. Największa różnica nie powinna przekraczać 2mm 
w odległości 0,3m i 6mm w odległości 3m.

     2.7. Materiały do budowy podłogi sportowej muszą stanowić systemowe rozwią-
zanie producenta podłogi i spełniać poniższe minimalne wymagania:

 Warstwa wierzchnia – panele/deski sportowe
- warstwa wierzchnia w postaci lamelowych paneli/desek sportowych musi być
  wykonana z drewna jesionowego, klonowego bądź bukowego- przy czym w 
  przypadku buka dopuszcza się tylko drewno poddane ciśnieniowemu susze-
  niu pod prasą. Lamele muszą być łączone w panel/deskę sportową przy po-
  mocy mechanicznego trwałego połączenia gwarantującego stabilność i trwa-
  łość podłogi. Panele/deski sportowe muszą być fabrycznie lakierowane la-
  kierem poliuretanowym i przeznaczeniu sportowym zgodnie z normą PN-EN
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  14904 (poślizg, odbicie światła, połysk, odporność na zużycie). Twardość 
  paneli/desek sportowych w skali Brinella min.3,4. Panele muszą mieć możli-
  wość renowacji min. 10-krotnie.

 Ruszt podłogi sportowej
  Ruszt/ konstrukcja podłogi sportowej musi być wykonany z drewna i posia-

    dać fabrycznie zainstalowane podkładki elastyczne amortyzujące uderzenia. 
    Kliny poziomujące oraz ewentualne dystansowe powinny być systemowym 
    rozwiązaniem producenta podłogi sportowej

 Folia PE
 Folia PE grubości min. 0,2mm układana na zakładkę i klejona na łączeniach

        taśmą
 Listwy cokołowe wentylacyjne

 Należy zastosować listwy wentylacyjne z drewna litego tego samego gatunku 
        co panele/deski sportowe; listwy cokołowe muszą zapewniać prawidłową 
        wentylację przestrzeni podpodłogowej. W drzwiach oraz w miejscach połą-
        czenia podłogi sportowej drewnianej z innymi podłogami należy zastosować 
        listwy przejściowe z perforowanymi otworami, które zapewnią wentylację 
        przestrzeni podpodłogowej podłogi sportowej.
 Lakiery/farby do malowania linii boisk

 Lakier (farba) przeznaczona do malowania linii boisk musi spełniać wymogi 
        malowania wewnętrznego oraz zastosowania w halach gimnastycznych i 
        obiektach sportowych o wysokiej odporności na ścieranie (40-50mg) i odpo-
        wiednim dla podłóg sportowych współczynniku poślizgu. Lakiery (farby) sto-
        sowane do malowania linii oraz pól powinny być kompatybilne z lakierem 
        fabrycznym, który musi posiadać pełną zgodność z normą PN-EN 14904.

 Lakiery i farby stosowane do podłóg nie mogą wydzielać składników toksy-
        cznych.

 Należy zastosować podłogę sportową z długą gwarancją producenta i dos-
        tawcy. W przypadku konieczności wykonania miejscowych wzmocnień, 
        muszą być one wykonane w taki sposób, aby nie zmieniały one parametrów 
        podłogi sportowej.
2.8.  Powyższe wymagania dotyczące certyfikacji oraz wymagań technicznych 
        całego systemu podłogi sportowej nie są związane z przeznaczeniem obiektu
        lecz służą wyeliminowaniu produktów zamiennych o niskiej jakości i trwałości.

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Techni
         cznej.
3.2.   Rodzaje sprzętu używanego do robót podłogowych pozostawia się do uzna-
         nia wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4.  Wymagania dotyczące środków transportu.
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji  
         Technicznej.
4.2.   Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w
         skład robót podłogowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
         zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 

 5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
5.1.   PODŁOŻE I WARUNKI MONTAŻU DLA PODŁÓG  WYKONYWANYCH NA 

KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH LEGAROWANYCH - sala gimnastycz.
         Beton C20/25 (B25), dylatowany, wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną 
         i  polską normą, tolerancja nierówności mierzona dwumetrową łatą w dowol-
         nym kierunku nie może wykazywać prześwitów większych niż 2mm/2m. 
         Wilgotność podłoża betonowego nie większa niż 2% mierzona aparatem CM,
         zakończone wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie 
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         otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostęp do me-
         diów temperatura pomieszczeń w trakcie montażu powyżej 15oC, wilgotność 
         powietrza w sali w trakcie montażu i po jego zakończeniu musi zawierać się 
         w granicach 40-65%. Wszelkie elementy osprzętu sportowego (np. kotwy, 
         tuleje, dekle itp.) powinny być zamontowane przed rozpoczęciem montażu 
         systemu podłogi sportowej.
5.2. Należy dodatkowo wymusić ruch powietrza w przestrzeni podpodłogowej 

     poprzez wykonanie wentylacji mechanicznej, która powinna w obszarze kon-
     strukcji drewnianej dokonać 1-2 wymiany w ciągu godziny. Wentylację wyko-
     nać ściśle wg wymogów i wytycznych wybranego producenta podłogi sporto-
     wej (dla sali gimnastycznej o powierzchni ponad 400m2).

5.3. UWAGA: 
 z  uwagi  na  dążenie  drewna  i  materiałów  z  niego  wykonanych

(legary, ślepa podłoga) do równowagi higroskopijnej - wilgotność
powietrza w pomieszczeniu sali,  w  trakcie  i  po ułożeniu podłogi
drewnianej  powinna  kształtować  się  na  poziomie  45-65%,  a
temperatura na poziomie 18-260C. 

 w  okresie  grzewczym  zaleca  się  używanie  nawilżacza,  aby
wilgotność w pomieszczeniu nie spadała poniżej 45%. 

 w  pomieszczeniach  gdzie  nie  ma  klimatyzacji  należy  używać
wentylatorów,  nawilżaczy  lub  innych  urządzeń  zapewniających
odpowiednie  warunki  klimatyczne  oraz  wentylację   i  cyrkulację
powietrza.

 należy systematycznie kontrolować poziom wilgotności względnej
w sali gimnastycznej oraz temperaturę

 system wentylacji  nie powinien być wyłączany nawet wtedy,  gdy
obiekt chwilowo  nie jest używany.

 wahania  wilgotności  pomiędzy   podanymi  powyżej  wielkościami
45-65% nie może następować zbyt gwałtownie, tj. nie może większy
niż 1%/dzień.

5.4.  W celu zapewnienia prawidłowej jakości montażu oraz zachowania gwarancji 
 producenta systemu podłogi sportowej montażysta (instalator) podłogi sporto-
 wej musi posiadać aktualną autoryzację producenta danej podłogi.

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbiorów wyrobów i robót poda-
        no w Ogólnej specyfikacji technicznej.
6.2.  Kontrolę i badania przy odbiorze robót należy przeprowadzić zgodnie z:

 EN 13036-7
 wytycznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 423/2006 WTWiORB

zeszyt 2 „Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych” W-wa
2006 rok  

 wytycznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 398/2004 WTWiORB
zeszyt 3 „Posadzki mineralne i żywiczne” W-wa 2004 rok  

 WTWiORB tom1 część 4 dział 25 Arkady 1990 rok
 oraz  szczegółowymi  wytycznymi  konkretnego  producenta  podłogi

sportowej drewnianej
 system podłogi  przyjętej  w wykonawstwie  musi  spełniać  wymagania

normy PN EN 14904:2009
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
        Technicznej.
7.2.   Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w 
         ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej
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         przedmiar robót.
      Jednostkami obmiarowymi są:

 m2  posadzki sportowej 
8. Odbiór robót budowlanych.

 8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót podano w Ogólnej specyfikacji
         technicznej.
 8.2.  Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z :

 EN 13036-7
 PN-EN 14904
 wytycznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 398/2004 WTW i ORB

zeszyt 3 „Posadzki mineralne i żywiczne” W-wa 2004 rok  
 WTWiORB tom1 część 4 dział 25 Arkady 1990 rok
 oraz  szczegółowymi  wytycznymi  konkretnego  producenta  przyjętego

rozwiązania systemowej podłogi sportowej.
9. Rozliczenie robót.

9.1.  Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej.

9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych
ceną określony jest w ich opisie.

10. Dokumenty odniesienia.
- Norma PN- EN 14904:2009
- Wytyczne wykonywania systemowych podłóg sportowych drewnianych monto-

wanych na legarach ułożonych krzyżowo
-  Szczegółowa Instrukcja techniczna producenta konkretnej wybranej drewnianej
      podłogi sportowej typu 4 zgodnie z normą PN-EN 14904:2009

UWAGA:   Równość (stopień równości) nawierzchni – ten współczynnik może być mierzo-
                  ny tylko w obiekcie, gdyż dotyczy całej konstrukcji, a nie konkretnej właściwoś-
                  ci elementu powierzchni. Pomiary wykonane powinny być metodą opisaną
                  EN 13036-7 na boisku, włącznie ze strefami bezpieczeństwa i wybiegami. 
                  Największa różnica nie powinna przekraczać 2mm w odległości 0,3m i 6mm 
                  w odległości 3m.

14. ROBOTY MALARSKIE   SST.14.0.

  1.  Część ogólna:
 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

   „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
             w Kaczanowie". 
 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  realizacji
robót  malarskich  przewidzianych  do  wykonania  w  ramach  robót
budowlanych przy budowie sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole
Podstawowej w Kaczanowie.

b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a)

 1.3.      Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji.
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z 

      Polskimi Normami i ogólną specyfikacją techniczną.
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

    2.1.      Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów podano w Ogólnej  
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                specyfikacji technicznej.
 2.2.  Woda (PN-EN 1008:2004).

Do  przygotowania  farb  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

 2.3.  Rozcieńczalniki.
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
- wodę - do farb wapiennych, 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów

farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne
zgodne  z  zaświadczeniem o jakości  wydanym przez producenta  oraz  z
zakresem ich stosowania. 

 2.4.  Farby budowlane gotowe.
 2.4.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
           państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
 2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na  tynkach  można  stosować  farby  emulsyjne  na  spoiwach  z:  polioctanu
winylu,  lateksu  butadieno-styrenowego  i  innych  zgodnie  z  zasadami
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

 2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe.
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
- wydajność - 6-10 m2/dm3, 
- max. czas schnięcia - 24 h 
Farba  chlorokauczukowa  do  gruntowania  przeciwrdzewna  cynkowa  70%
szara metaliczna 
- wydajność - 15-16 m2/dm3, 
- max. czas schnięcia - 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania 
- biały
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
Rozcieńczalnik  chlorokauczukowy  do  wyrobów  chlorokauczukowych
ogólnego stosowania 
- biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,

2.4.4. Farby olejne i ftalowe.
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajność - 6-8 m2/dm3 
- czas schnięcia - 12h
Farby  olejne  i  ftalowe  nawierzchniowe  ogólnego  stosowania  wg  PN-C-
81901/2002
- wydajność - 6-10m2/dm3 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie
lub  wiaderka  stożkowe  wg  PN-EN-ISO  902:2002  i  przechowywane  w
temperaturze min. +5°C. 

 2.5. Środki gruntujące.
 2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o
            ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje 
            inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
            rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
            przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 2.5.2.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy
            zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
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3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
 3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Techni-
         cznej.
 3.2.  Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.
 4.1.  Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej specyfi-

kacji Technicznej.
 4.2.  Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

  5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych podano w Ogól-
          nej specyfikacji technicznej.
  5.2.  Zastosowane materiały:

 korytarze - farba natryskowa (ściany – do wysokości 220cm), sufit – farba 
emulsyjna biała) 

 sala gimnastyczna - farba emulsyjna (ściany) w kolorach półpełnych 
 pom. sanitarne - płytki ceramiczne do wysokości 2,05m, wykończone 

flizówkami powyżej farba emulsyjna
 pozostałe pomieszczenia - farba emulsyjna

  5.3.  Roboty wewnętrzne malarskie ścian i sufitów oraz ich odbiory powinny być
          zgodne z warunkami technicznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki
          387/2003 WTW i ORB zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”
          W-wa 2003 rok.    
  5.4.  Do malowania wnętrz mogą być stosowane farby dyspersyjne, które powinny 
          odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002 lub farby na spoiwach
          mineralno-organicznych do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać
          wymaganiom aprobat technicznych.
   5.5. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych. Roboty malarskie można rozpo- 

cząć kiedy podłoża spełniają wszystkie wymagania podane w p.3.1, a warunki
ich prowadzenia wymagania punktu 4.1 zeszytu 4 WTW i ORB.
Uwaga:  Malowanie ścian i sufitów - na gładziach gipsowych

       Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być
niższa  niż  +8°C.  W okresie  zimowym  pomieszczenia  należy  ogrzewać.  W
ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.

       W  czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  nawietrzanie  malowanych
powierzchni  ciepłym powietrzem od  przewodów wentylacyjnych  i  urządzeń
ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

-  całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu
   armatury i urządzeń sanitarnych), 
-  całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
-  całkowitym ułożeniu posadzek, 
-  usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.6. Przygotowanie podłoży.
5.6.1.Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,

naprawione  przez  wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną.
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów,
nacieków zaprawy  itp.  Odstające  tynki  należy  odbić,  a  rysy  poszerzyć  i
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
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5.6.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z
wymaganiami  normy  PN-ISO8501-1:1996,  dla  danego  typu  farby
podkładowej.

5.7. Gruntowanie.
5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emul-

syjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcień-
czoną wodą w stosunku 1:3-5.

5.7.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować   
          pokostem.
5.7.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje

się odpowiednie farby podkładowe.
5.8. Wykonywania powłok malarskich.
5.8.1.Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów,

plam i odprysków.
5.8.2.  Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu

środków myjących i  dezynfekujących.  Powłoki  powinny dawać aksamitno-
matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug
i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.8.3.  Powłoki  z  farb  i  lakierów olejnych  i  syntetycznych  powinny  mieć  barwę
jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń,
pęcherzy,  plam i  zmiany odcienia.  Powłoki  powinny mieć jednolity połysk.
Przy  malowaniu  wielowarstwowym  należy  na  poszczególne  warstwy
stosować farby w różnych odcieniach.

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
   6.1.   Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w 
            Ogólnej specyfikacji technicznej.

6.2.  Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania
powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez
oględziny  zewnętrzne.  Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż
po 3 s.

6.3. Roboty malarskie.
6.3.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu 
          ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.3.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C
przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

6.3.3. Badania powinny obejmować:
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
-  dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zaryso- 
    wanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz 
    przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.

6.5. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 
 wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy
 usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
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  7.1.     Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót podano w Ogólnej Specyfi-
             kacji technicznej.

7.2. Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2  powierzchni  zamalowanej  wraz  z
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem  rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem
stanowiska  pracy.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiór robót budowlanych.
  8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej specyfikacji 
          technicznej.

8.2. Odbiór podłoża.
8.2.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
          wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopusz-
          czenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszko-
          dzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą ce-
          mentowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.
          Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.6.1. 
          Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
          należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.3.  Odbiór robót malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
 sprawdzenie odporności na wycieranie,
 sprawdzenie przyczepności powłoki,
 sprawdzenie odporności  na zmywanie

8.3.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
          stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 
          zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych 
          skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, 
          smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem 
          śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
          powłok o dobrej jakości wykonania.
8.3.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
          kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą 
          szmatką kontrastowego koloru.
8.3.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.3.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
          poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
8.3.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na
          zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą  
          miękką szczotką lub szmatką.
          Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane 
          do dziennika budowy.
8.4.    Szczegóły odbioru w p.6.2 zeszyt 4 WTWiORB.

9. Rozliczenie robót.
   9.1.  Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
           Technicznej.
   9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych

w wycenionym przez  Wykonawcę przedmiarze robót,  a  zakres  czynności
objętych ceną określony jest w ich opisie.

 9.3. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostko-
        wej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, 
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        ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządko-
        waniem stanowiska pracy. 

10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C  81911:1997  Farby  epoksydowe  do  gruntowania  odporne  na  czynniki
chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

15.   OKŁADZINY WEWNĘTRZNE Z PŁYTEK CERAMICZNYCH    SST.15.0

1.  Część ogólna:
 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

   „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
             w Kaczanowie". 
 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  realizacji
robót okładzinowych wewnętrznych z płytek ceramicznych  przewidzianych
do  wykonania  w  ramach  robót  budowlanych  przy  budowie  sali
gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a)

 1.3.   Określenia podstawowe występujące w szczegółowej   specyfikacji.
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z
Polskimi Normami i ogólną specyfikacją techniczną.

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
   2.1.  Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych podano w
           Ogólnej specyfikacji technicznej.

2.2.  Materiały ceramiczne ścienne (płytki i listwy) powinny    odpowiadać 
wymaganiom następujących norm:

   PN-ISO 13006:2001, 
   PN-EN 87:1994

   PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o 
     nasiąkliwości wodnej 3%<E< 6%.grupa B IIa.

2.3.   Charakterystyka techniczna płytek ściennych:
 gatunek I, jednolita kalibracja dla całej partii zakupu 
 wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 100 min. 20MPa
 twardość (w skali Mohsa) wg PN-EN 101 min. 5
 odporność na pęknięcia włoskowate wg PN-EN 105 -  wymagana
 odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku  wg 

PN-EN 122 - min. klasa B
 odporność na plamienie wg PN-EN 122 - min. klasa 2
 odporność termiczna (w 1600C) wg PN-EN 104 - wymagana
 współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wg PN-87/B-6781-

02  - min. 0,22
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 współczynnik  liniowej rozszerzalności cieplnej od temperatury poko-
jowej do temperatury 1000C wg PN-EN 103 max 9x10-6K-1

 ścieralność szkliwa (klasa) wg wskazań wg PN-EN 154 - wg deklara-
cji I-IV

 zaprawy klejące powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do 
spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznym lub norm.

3.   Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej.
3.2. Rodzaje sprzętu używanego do robót okładzinowych z płytek ceram. 

pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem 
nadzoru.

4.   Wymagania dotyczące środków transportu.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji

Technicznej.
    4.2. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących 

w skład robót okładzinowych z płytek ceramicznych i korkowych można 
przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru.Załadunek, transport i rozładunek należy przeprowa-
dzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
       5.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej 
               specyfikacji technicznej.

5.2. Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych przy użyciu klejów należy wyko-
nać zgodnie z wytycznymi ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki WTW i ORB
397/2004 „Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych” W-wa 2004r. 

 Podłoże  musi  być  równe  i  mocne.  Na  ścianach  murowanych  należy
wykonać mocny podkład dwuwarstwowy z obrzutki  (zaprawa marki M7 -
M15) i narzutu (zaprawa marki M4 - M7) zatarty na ostro. Na stwardniałym
podkładzie należy rozprowadzić za pomocą pacy ząbkowanej o wysokości
ząbków 6-8mm zaprawę klejącą i następnie przyłożyć i dociąć mocowaną
płytkę ceramiczną. 

       Przy mocowaniu płytek za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć
płytek,  a  przygotowując  zaprawę  klejową  należy  bezwzględnie
przestrzegać  instrukcji  podanej  przez  producenta  zaprawy.  W  celu
dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny
należy stosować wkładki dystansowe („krzyżyki”) usuwane po stwardnieniu
zaprawy. 

  Narożniki pionowe i poziome wykończyć listwami tzw. "flizówkami".
  5.3. Zaleca się aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:

 do 100 mm - ok. 2 mm
 od 100 mm do 200 mm - ok. 3 mm
 od 200 mm do 600 mm - ok. 4 mm
 powyżej 600 mm - ok. 5÷20 mm

  5.4. Spoinowanie okładzin ceramicznych.
    Po związaniu zaprawy klejącej, lecz nie wcześniej niż po 24 godzinach  
     należy spoiny między płytkami oczyścić i wypełnić fugą. 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
UWAGA: 
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Kolorystyka  okładzin  wewnętrznych  ściennych  z  płytek  ceramicznych
musi  uzyskać  akceptację  Zamawiającego.  (  kolor  płytek  ściennych
dokonany zostanie w uzgodnieniu z Zamawiającym ).

  6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów podano w 
          Ogólnej specyfikacji technicznej.

6.2.  Kryteria oceny jakości i odbioru:
  sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia okładzin
   sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
  sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
   Kontrola jakości wyrobów:
6.3. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
 sprawdzenie  zgodności  klasy  materiałów  ceramicznych  i  korkowych  z

zamówieniem,
 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kształtu płytek 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 

       W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną 
       należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i 
       odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).
6.4. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 
       do dziennika budowy.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
  7.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej specyfikacji 
          technicznej.

7.2. Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 
        projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 
       sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót budowlanych.
  8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych podano w Ogólnej  
          specyfikacji technicznej.

8.2.  Kontrola wykonania okładzin ceramicznych obejmuje:
 sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną przez

porównanie   wykonanej  okładziny  z  projektem  wykonawczym  za
pomocą oględzin zewnętrznych  i pomiarów,

 sprawdzenie podłoży, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
 sprawdzenie jakości materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców,
 sprawdzenie prawidłowości wykonania okładziny:

- jej przyczepności – poprzez lekkie opukiwanie,
- odchylenie  krawędzi  od  pionu i poziomu przy użyciu łaty o

długości  2m  (nie  powinno  być  większe  niż  2mm  na  całej
długości łaty),

- odchylenie  powierzchni  od płaszczyzny łatą o  długości  2m
(nie powinno być większe niż 2mm na całej długości łaty)

- prawidłowość  przebiegu  i  wypełnienia  spoin  poziomicą  i
pionem z dokładnością do 1mm

9. Rozliczenie robót.
9.1. Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji  

Technicznej.
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9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych
ceną określony jest w ich opisie.

9.3. Cena okładziny ścian obejmuje :
- przygotowanie zaprawy, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- docinanie płytek, 
- umocowanie  listew narożnych pionowych i poziomych ( tzw. "flizówek")
- ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- zamurowanie przebić,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- reperacje tynków,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.

10. Dokumenty odniesienia.
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfika-
cja, właściwości i znakowanie.
PN - EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o  nasiąkliwości
wodnej 3%<E< 6%.grupa B IIa.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościo-
wych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 

16. ROBOTY IZOLACYJNE CIEPŁOCHRONNE I ELEWACJA     SST.16.0

1.  Część ogólna:
 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

   „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
             w Kaczanowie". 
 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  realizacji
robót  izolacyjnych  ciepłochronnych  i  elewacyjnych  przewidzianych  do
wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie sali gimnastycznej
przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a)

  1.3.  Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji.
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z
Polskimi Normami i ogólną specyfikacją techniczną.

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
    2.1.      Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Ogólnej Specyfika-
                cji technicznej.

2.2. Roboty elewacyjne  ETICS polegają  na wykonaniu  metodą  lekką-mokrą
docieplenia ścian zewnętrznych budynku sali gimnastycznej i zaplecza w
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w dowolnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie kompletnym
systemie ocieplania ścian zewnętrznych lub równoważnym o identycznych
właściwościach  i  parametrach  technicznych,  w  której  warstwą  izolacji
termicznej stanowią płyty styropianowe odmiany EPS70-040 grub. 12cm.

  Podstawowymi materiałami do wykonania elewacji są:
- płyty styropianu samogasnącego EPS 70-040 lub EPS 100-038, zgodny
z normą PN-EN 13163:2004 o podstawowej grubości 12cm stosuje się
płyty także o grubościach 2cm, 4cm - ościeża oraz inne na miejscowych
pogrubieniach;
a) Wymagania:
-  płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych
wstępnie spienionych,
- dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
- dla płyt o grubości poniżej 30mm - o głębokości do 4 mm
- dla płyt o grubości powyżej 30mm - o głębokości do 5 mm
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia
największej dopuszczalnej wady 10 cm2.
- wymiary płyt:
- długość - 3000, 2000,1500,1000, 500mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%
- szerokość -1200,1000, 600, 500mm - dopuszczalne odchyłki ±1,5mm
- grubość - 20-500mm co 10mm - dopuszczalne odchyłki ±0,5%
b) Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6m3, przy czym
wysokość  stosu  nie  powinna  być  wyższa  niż  1,2m.  Na  opakowaniu
powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie,
nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
c) Przechowywanie:
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł
ognia.

UWAGA:   Podana  nazwa  systemu  docieplenia  ścian  zewnętrznych  budynku  jest
przykładowa i dotyczy systemu przyjętego w projekcie budowlanym. Opis
ma na celu zapoznanie oferenta z  rodzajem systemu jakiego wymaga
Zamawiający.  Zamawiający  dopuszcza  inne  systemy docieplenia  ścian
zewnętrznych budynku - równoważne opisywanym i zaprojektowanym.

 2.3.   Ocieplane są również ściany fundamentowe zewnętrzne - styropianem
ekstrudowanym XPS grub.10cm.

  2.4.     Zastosowano następujące materiały:
 styropian odmiany EPS 70-040 grubości 12cm
 tynk cienkowarstwowy silikatowy o grubości ziarna 1,5-2,0mm
 farba silikatowa wg projektu budowlanego kolorystyki w następują-

cych kolorach wg palety kolorów Atlas ARKOL :
- nr 033
- nr 057
 cokół + ściana do wysokości spodu okien parteru oraz narożniki – 
       płytka cokołowa klinkierowa w kolorze żółtym napłomiennym w 
       nawiązaniu do istniejącej kolorystyki istniejącego budynku Szkoły
       podstawowej

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
3.1.     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 
            Technicznej.
3.2. Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu, odpowiedniego dla danego

rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
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3.3. Stosowane  rusztowania  powinny  posiadać  niezbędne  atesty  i
dopuszczenia.   Dopuszcza  się  zastosowanie  rusztowań  stałych  jak
również mechanicznych pomostów roboczych. Każdorazowo rusztowanie
musi być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby nadzoru
technicznego.  Wymagane  są  również  przeglądy  okresowe  zgodnie  z
warunkami określonymi dla danego typu rusztowania.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.
4.1.      Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specy-
            fikacji Technicznej.
4.2.      Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem  przepi-

sów BHP i ruchu drogowego dowolnym środkiem transportu.
     Płyty  styropianu  są  pakowane  w  pakiety  i  owinięte  folią  termokurczliwą.

Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w
celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i  przed
uszkodzeniem.  Płyty  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych  i
zamkniętych,  na  suchym  podłożu,  z  dala  od  źródła  ognia.  Kleje  i  masy
szpachlowe  pakowane  w  worki  papierowe  i  powinny  być  zabezpieczone
przed  wilgocią  w  czasie  transportu  i  przechowywania.  Worki  powinny
posiadać oznaczenia producenta zgodne ze świadectwem

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
5.1. Rozpoczęcie  robót  ociepleniowych  ETICS  (dawniej  BSO)  może  nastąpić

dopiero  jeżeli:
- roboty dachowe, montaż okien, izolacje i podłoża pod posadzki balkonów
lub tarasów zostaną zakończone i odebrane
-  wszelkie  nie  przeznaczone  do  ostatecznego  pokrycia  powierzchnie  jak:
szkło,  okładziny  i  elementy  drewniane,  elementy  metalowe,  podokienniki,
okładziny  kamienne,  glazura  itp.,  zostaną  odpowiednio  zabezpieczone  i
osłonięte
-  widoczne  zawilgocone  miejsca  w  podłożu  ulegną  wyschnięciu  (roboty
wewnętrzne mokre powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem
lub  tak  zorganizowane,  aby  nie  powodować  nadmiernego  wzrostu  ilości
wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych),
-  na  powierzchniach  poziomych  na  ogniomurach,  attykach,  gzymsach  i
innych  zostaną  wykonane  odpowiednie  obróbki  zapewniające
odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem
-  przejścia  instalacji  lub  innych  elementów  budynku  przez  płaszczyzny
ocieplane  zostaną  rozmieszczone  i  opracowane  w  sposób  zapewniający
całkowitą i trwałą szczelność. 

 5.2.  Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie   przestrzegać
reżimu  technologicznego,  a  w  szczególności  należy  stosować  wyłącznie
"systemy  zamknięte".  Niedopuszczalne  jest  mieszanie  elementów  i
komponentów pochodzących z różnych systemów, gdyż grozi to powstaniem
szkód i powoduje utratę gwarancji producenta;
Wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być
stosowane  zgodnie  z  przeznaczeniem  i  instrukcjami  technicznymi
produktów;
W czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i
podłoża  nie  powinna  być  niższa  niż  +50C,  a  w  przypadku  materiałów
krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +80C; zapewnia to
odpowiednie warunki wiązania;
Podczas  wykonywania  robót  i  w  fazie  wiązania  materiały  należy  chronić
przed  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  (deszcz,  silne
nasłonecznienie,  silny  wiatr);  zagrożone  płaszczyzny  odpowiednio
zabezpieczyć.
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Rusztowania  ustawiać  z  wystarczająco  dużym  odstępem  od  powierzchni
ścian  dla  zapewnienia  odpowiedniej  przestrzeni  roboczej.  Ustawione
rusztowanie wymaga odbioru technicznego.
Obróbki  blacharskie  muszą  być  zamontowane  w  sposób  stabilny  i
zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji.  Należy je
tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni
elewacji o ok. 4cm.
Obróbki  blacharskie  należy  wykonać  najpóźniej  przed  wykonywaniem
warstwy  zbrojonej,  w  sposób  zapewniający  we  wszystkich  fazach  prac
należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi.
Niedopuszczalne  jest  przenoszenie  drgań  blacharki  bezpośrednio  na
cienkowarstwowy element wykończeniowy.
Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi
z materiałów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do
tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w projekcie lub
zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu.

5.3. Całość robót należy wykonać zgodnie z instrukcją wykonywania dociepleń
zalecanych przez danego producenta BSO .

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
    6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów i  robót  
            podano w Ogólnej specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola w zakresie wykonanych tynków:
1.  Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z projektem i PN-B-10101 

PN-B-10100, a zwłaszcza: 
- rodzaju tynku, 
- faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku, 
- grubości tynku (otwory w ilości 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwór na

każde dalsze 1000m2). 
2. Sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie

zgodnie z instrukcją producenta ocieplenia elewacji. 
3.  Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku – m. in. 

niedopuszczalne są następujące wady: 
- pęcherze i spękania, 
- plamy i ubytki,
- odspojenia wyprawy od podłoża.

4.  Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu tynku elewacji:
-  odchylenie powierzchni  od płaszczyzny i  krawędzi  od prostej:  mniej  niż

2mm i mniej niż 2szt na łacie długości 2,00m 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej niż 1,5mm

na 1m i mniej niż 10mm na wysokości jednej kondygnacji, i mniej niż 30mm
na wysokość całego budynku, 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej niż 2mm
na 1m i 3mm na całej powierzchni między przegrodami (pilastry, narożniki
itp.) 
Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i
potwierdzona odpowiednim protokołem. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
  7.1.  Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót podano w Ogólnej specyfika-
          cji technicznej.

7.2. Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanego ocieplenia i elewacji.
8. Odbiór robót budowlanych.

  8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych podano w Ogólnej  
          specyfikacji technicznej.

8.2. Kontrola i badanie przy odbiorze.
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Kontrola jakości obejmuje:
- przygotowanie podłoża, 
- mocowanie płyt styropianowych,
- wykonanie warstwy zbrojonej oraz gruntowania tynkiem podkłado-

wym,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej - tynk mineralny
- malowanie elewacji farbami silikatowymi wg kolorystyki opracowanej

w projekcie.
      Sprawdzeniu i ocenie podlegają:

 wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stop-
niu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgo-
cenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie 
testu nośności podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO;

    odchyłki geometryczne podłoża. 
 - Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO:

 kontrola  ta  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  dokumentów
dopuszczających  poszczególne  wyroby  do  obrotu  z  dokumentem
odniesienia.  Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania
poszczególnych materiałów.

 - Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:
- przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków,

              wzmocnienie, wyrównanie w zakresie koniecznym),
- przyklejenia płyt termoizolacyjnych,
- osadzenia łączników mechanicznych,
- wykonania warstwy zbrojonej,
- wykonania (ewentualnego) gruntowania,
- wykonania obróbek blacharskich,
- zamocowania profili,
- wykonania wyprawy tynkarskiej,
- wykonania (ewentualnego) malowania.

- Kontrola przygotowania podłoża:
polega  na  sprawdzeniu  czy  podłoże  zostało  oczyszczone,  zmyte,
wyrównane, wzmocnione,  czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie
koniecznym.

- Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych:
polega na sprawdzeniu równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości
spoin.

- Kontrola osadzenia łączników mechanicznych:
polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. 

- Kontrola wykonania warstwy zbrojonej:
polega na sprawdzeniu prawidłowości  zatopienia siatki  zbrojącej  w masie
klejącej,  wielkości  zakładów  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  zbrojonej,
równości,  przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej
przed  przystąpieniem  do  dalszych  prac.  Kontroli  podlega  również
prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży
zewnętrznych,  ościeży  i  naroży  otworów,  dylatacji,  podokienników,
kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku
warstwy tynkarskiej.

- Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania:
polega  na  sprawdzeniu  ciągłości  wykonania  warstwy   gruntowej  i  jej
skuteczności.

- Kontrola wykonania obróbek blacharskich:
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polega na sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki
przed  negatywnym  wpływem  dalszych  procesów  (foliowanie)  oraz
wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany.

- Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej:
polega na sprawdzeniu ciągłości,  równości  i  nadania właściwej  zgodnej z
projektem struktury. 

        Wymagania co do równości  powinny być zawarte w umowie pomiędzy
wykonawcą  oraz  inwestorem.  Jeśli  w  umowie  nie  ma  sprecyzowanych
wytycznych co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć:
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i
w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości
2,0m),
- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinny być większe niż 2
mm na 1m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na
całej wysokości kondygnacji 10mm,
-  dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  nie  większe  niż  30mm  na  całej
wysokości budynku,
-  odchylenie  promieni  krzywizny  powierzchni  faset,  wnęk  itp.  od
projektowanego promienia nie powinny być większe niø 7mm.

- Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania:
polega  na:  sprawdzeniu  ciągłości,  jednolitości  faktury  i  barwy,  braku
miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek.

- Ocena   wyglądu   zewnętrznego   polega   na   wizualnej   ocenie wykończonej
powierzchni ocieplenia.
Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i
faktury  oraz  brakiem  miejscowych  wypukłości  i  wklęsłości  stwierdzanymi
wzrokowo  przy  świetle  rozproszonym  z  odległości  >3m.  Dopuszczalne
odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu
i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego
robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie.

9. Rozliczenie robót.
9.1.     Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji   

Technicznej.
9.2.     Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych

w wycenionym przez  Wykonawcę przedmiarze robót,  a  zakres  czynności
objętych ceną określony jest w ich opisie.

9.3. Płaci  się  za  roboty  wykonane  po  wykonaniu,  usunięciu  rusztowań  i
uporządkowaniu placu budowy

10. Dokumenty odniesienia.
- Normy i dokumenty związane:

[1] PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacje.
[2] PN-70/B-10100 (wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i ba-
dania przy odbiorze
[3] PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i ele-
mentów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień
Instrukcja ITB Nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrz-
nych.
[4] ETAG 004  Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Złożone 
systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimiî  Dz. Urz.WEC212 z 
6.09.2002.
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[5] ZUAT15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastoso-
waniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy 
elewacyjnej - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.
[6] ZUAT15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 1997 r.
[7] ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej formowanej 
w płyty Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut 
Techniki Budowlanej, 2003 r.
[8] ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budow-
lanej, 2000r.
[9] ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki 
tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych 
Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

       17. RÓŻNE  ROBOTY  WEWNĘTRZNE  I  ZEWNĘTRZNE         SST.17.0.

1.  Część ogólna:
 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

   „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
             w Kaczanowie". 
 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące realizacji 
robót wewnętrznych balustrad widowni i wzdłuż schodów, zewnętrznych 
balustrad stalowych schodowych, balustrad dla niepełnosprawnych wzdłuż
pochylni przewidzianych, daszków nad wejściami, drabin dachowych, 
wewnętrznych wycieraczek do wykonania w ramach robót budowlanych 
przy budowie sali gimnastycznej, boisk i kompleksowym zagospodarowa-
niu terenów przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a)

  1.3.    Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji.
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z
Polskimi Normami i ogólną specyfikacją techniczną.

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
     2.1.   Ogólne wymagania dotyczące odbioru właściwości wyrobów budowlanych
              podano w Ogólnej specyfikacji technicznej.

2.2.   w projekcie budowlanym zastosowano następujące materiały:
 rury stalowe chromoniklowe - balustrada widowni i wzdłuż schodów z 

wypełnieniem szkłem bezpiecznym min. P2
 rury stalowe chromoniklowe - zewnętrzne balustrady schodów z wypeł-

nieniem siatką drucianą karbowaną w ramkach z kątownika, schody 
wyłożone płytkami gresowymi z zabezpieczeniem antypoślizgowym 
krawędzi 

 rury stalowe chromoniklowe - balustrady podjazdu dla osób niepełnos-
prawnych z wypełnieniem szkłem bezpiecznym min. P2

 rury stalowe - drabina wyłazowa dachowa
 profile stalowe zimnogięte - płatwie zadaszeń
 poliwęglan jednokomorowy przydymiany o wysięgu 165cm i wysokości 

50cm - pokrycie zadaszenia wejść i schodów zewnętrznych
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 profile stalowe ażurowe - belki nośne zadaszeń
 wycieraczki czyszczące CSN LUX 22 wykonane z pełnych profili alumi-

niowych wypełnionych odpowiednimi wkładami czyszczącymi gumowo-
szczotkowymi jako wewnętrzne wycieraczki

Balustrady podjazdu dla osób niepełnosprawnych (o wysokości 75cm i 90cm),
schodów zewnętrznych, wewnętrznych oraz widowni o wysokości 1,10m.
Poręcze wszystkich balustrad powinny przenosić siłę poziomą 500N/m.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Techni-

cznej.
3.2.   Do wykonania i montażu elementów ślusarki może być użyty dowolny sprzęt 
         uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Techni-  
        cznej.
4.2.  Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
        projektem lub odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpie-
        czyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środ-
        kiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunięciem.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
 5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych podano w Ogól-
         nej specyfikacji technicznej.
 5.2.  Pochwyty poręczy należy ze wszystkich stron pozbawić rąbków, a na spawach
         w miejscach styków zeszlifować.
 5.3.  Elementy stalowe drabin z rur stalowych bez szwu ogólnego przeznaczenia,  
         profile stalowe zimnogięte oraz profile stalowe ażurowe konstrukcji zadaszeń 
         należy zabezpieczyć przez malowanie w technologii proszkowej:

 1xfarba poliuretanowa do gruntowania przeciwrdzewna (powłoka 45-
50µm)

 2 x emalia poliuretanowa ogólnego stosowania
6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań i odbioru wyrobów budowlanych 
robót podano w Ogólnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie
       załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdza-
       jących zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

  6.3. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
- sprawdzenie wymiarów, 
- sprawdzenie wykończenia powierzchni, 
- sprawdzenie zabezpieczenia  antykorozyjnego, 
- sprawdzenie połączeń konstrukcyjnych, 

    Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
  6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

  - sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
  - stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
     Roboty podlegają odbiorowi.

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
        Technicznej.
7.2.  Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w 
         ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej
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         przedmiar robót.
      Jednostkami obmiarowymi są m.in.:

 m2  zadaszeń
 m - drabiny
 m - balustrady

8. Odbiór robót budowlanych.
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót budowlanych podano w  Ogólnej 

specyfikacji technicznej.
8.2. Odbiór robót ślusarsko-kowalskich stalowych elementów budowlanych wraz z
       ich zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym należy przeprowadzić wg:

  WTWiORB - Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 399/2004 część C: Zabezpie- 
 czenia i izolacje, zeszyt 3: " Zabezpieczenia przeciwkorozyjne" W-wa 2004

  wytycznych WTW i ORBM tom 1, część 4 rozdz.29.
9.  Rozliczenie robót.

9.1. Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji  
Technicznej.

9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w
wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych
ceną określony jest w ich opisie.

10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Normy:

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN  10025:2002  Wyroby  walcowane  na  gorąco  z  niestopowych  stali
konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe  otulone  do  spawania  i  napawania.  Ogólne
badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 

            18.  SCHODY I PODJAZDY ZEWNĘTRZNE             SST.18.0.

1.  Część ogólna:
 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

   „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
             w Kaczanowie". 
 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  realizacji
robót związanych ze schodami i podjazdem zewnętrznym przewidzianych
do  wykonania  w  ramach  robót  budowlanych  przy  budowie  sali
gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a)

  1.3.    Określenia podstawowe występujące w szczegółowej specyfikacji.
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z
Polskimi Normami i ogólną specyfikacją techniczną.

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych podano w  
        Ogólnej specyfikacji technicznej.
2.2.  Materiały na zewnętrzne schody i podjazdy dla niepełnosprawnych  

(alternatywnie): 
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- gres porcelanowy o strukturalnej powierzchni pokryty warstwą matowego
szkliwa, 

- płytki klinkierowe nieszkliwione, 
-  płytki klinkierowe szkliwione matowe, 
- terakota mrozoodporna pokryta matowym szkliwem. 

Na zewnętrzne powierzchnie nadają się tylko płytki mrozoodporne, to znaczy te,
których nasiąkliwość nie przekracza 3%. Warunek taki spełnia gres (ma poniżej
1%  nasiąkliwości),  klinkier  oraz  terakota  z  oznaczonym  parametrem
mrozoodporności. Odpowiednią odporność na ścieranie mają płytki o IV lub V
klasie  ścieralności.  Twardość  5-6  w  skali  Mohsa  gwarantuje  odporność  na
zarysowania. Ważne, aby płytki tarasowe były antypoślizgowe (oznaczenie R9-
R13). Na schody poleca się specjalne serie przystosowane do układania na
schodach. W takim zestawie poza płytkami podstawowymi są cokoły, kształtki
na krawędzie stopni schodów i narożniki. Dodatkowym atutem będzie łatwość
utrzymania  w  czystości,  którą  wyróżniają  się  płytki  o  właściwościach
samoczyszczących  i  antybakteryjnych  –  pod  wpływem  promieniowania
ultrafioletowego  następuje  rozkład  zanieczyszczeń  na  powierzchni  płytki.
Zalety: 

- pod  wpływem  warunków atmosferycznych  płytki  nie  zmieniają  swoich
właściwości i koloru, 

-  można je stosować na schody i tarasy zadaszone i niezadaszone, 
- łatwo się je czyści. 

Wady: 
-  można je układać tylko na betonowym, idealnie równym podłożu, 
- nawierzchnia z płytek jest nieprzepuszczalna - przy układaniu wymaga

zachowania spadku umożliwiającego odpływ wody, 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicz
        -nej.
3.2.   Stosuje się narzędzia identyczne jak w przypadku okładzin i posadzek z płytek
         ceramicznych.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.
4.1.   Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specyfi-
         kacji Technicznej.
4.2.   Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, lecz zabez-
         pieczone przed uszkodzeniem i przesunięciem.

5.  Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych podano w 
        Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
5.2.  Poszczególne roboty jak: podjazd dla osób niepełnosprawnych, betonowe
        schody i podest przedwejściowy z okładziną z płytek klinkierowych mrozood-
        pornych bardzo szorstkich należy wykonać wg szczegółów i opisów projekto-
        wych oraz wytycznych wykonania i odbioru robót zawartych w WTW i ORBM 

tom 14 dla konkretnych robót.
5.3.  Wykonanie posadzek:

 położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i
przyjętą  szerokość  spoin  (na  jednej  ścianie  płytki  powinny  być
rozmieszczone  symetrycznie  a  skrajne  powinny  mieć  jednakowa
szerokość,  większą  niż  połowa  płytki)  zaprawa  klejowa  musi  być
przygotowana  zgodnie  z  instrukcją  producenta  układanie  płytek
rozpoczyna  się  od  najbardziej  eksponowanego  narożnika  w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
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 zaprawę klejową nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a
następnie  „przeczesuje"  się  powierzchnię  zębatą  krawędzią
ustawiona  pod  kątem  około  50°.  (zaprawa  klejowa  powinna  być
rozłożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża).

 wielość  zębów   pacy  zależy   od   wielkości   płytek   (prawidłowo
dobrane  wielkość  zębów   i konsystencja kompozycji sprawiają, że
kompozycja  nie  wypływa  z  pod  płytek  i  pokrywa  większą  część
powierzchni  płytki) powierzchnia  z  nałożoną  warstwa  zaprawy
klejowej  powinna  wynosić  około  1m  lub  pozwolić  na  wykonanie
okładziny  w  ciągu  około  10-15  minut.  grubość  warstwy  zaprawy
klejowej  zależy  od  rodzaju  i  równości  podłoża  oraz  rodzaju  i
wielkości  płytek  i  wynosi  średnio  około  6-8mm. po  nałożeniu
zaprawy  klejowej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub
wybranego  narożnika  (nakładając  pierwsza płytkę  należy ja  lekko
przesunąć  po  podłożu  (około  1cm),  ustawić  w  żądanej  pozycji  i
docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki, następne płytki
należy dołożyć do  sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na
szerokość spoiny.

 większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
 w przypadku  płytek układanych  na zewnątrz warstwa zaprawy

klejowej   powinna  być  pod   całą  powierzchnią  płytki  (można  to
osiągnąć nakładając  dodatkowo cienka warstwę  kleju  na spodnią
powierzchnię  przyklejanych  płytek); dla  uzyskania  jednakowej
wielkości  spoin  stosuje  się  wkładki  (krzyżyki)  dystansowe.  Przed
całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy
usunąć jego nadmiar (można też usunąć wkładki dystansowe)

 w trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i
wykończeniowe

 po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły
Dla  cokołów  wykonywanych  z  płytek  identycznych  jak  dla
wykładziny  podłogi  stosuje  się  takie  same  kleje  i  zaprawy  do
spoinowania. do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej
niż  po  24  godzinach  od  ułożenia  płytek,
(dokładny  czas   powinien   być  określony  przez  producenta  w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej) spoinowanie wykonuje  się
rozprowadzając zaprawę do  spoinowania  (zaprawę fugowa)  po
powierzchni  wykładziny  pacą  gumową  (zaprawę  należy  dokładnie
wcisnąć  w  przestrzenie  miedzy  płytkami  ruchami  prostopadle  i
ukośnie  do  krawędzi  płytek,  nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z
powierzchni płytek wilgotna gąbką)

6.  Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
 6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badań  i odbioru wyrobów budowla-
         nych podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
 6.2.  Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa.

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i
grubości minimum 50mm.
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć
i  ubytków,  czysta i  odpylona (niedopuszczalne są zabrudzenia  bitumami,
farbami  i  środkami  antyadhezyjnymi).  Dozwolone  odchylenie  powierzchni
podkładu  od  płaszczyzny  poziomej  nie  może  przekraczać
5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. W podkładzie należy
wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  szczeliny dylatacji  konstrukcyjnej  i
przeciwskurczowej.
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7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
7.1.  Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
        Technicznej.
7.2.  Podstawą dokonywania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w 
         ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej
         przedmiar robót.

      Jednostkami obmiarowymi są:
 m3 kubatury wykopów pod schody
 m3 ław fundamentowych
 m3  podkłady murarskie
 m2 izolacje przeciwwilgociowe
 m3 betonowanie schodów i podjazdu
 m2 licowanie płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi

8.  Odbiór robót budowlanych. 
  8.1.  Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Ogólnej Specy-
          fikacji Technicznej.

8.2. Kontrola wykonywania posadzek z płytek klinkierowych i gresowych będzie
obejmować:

-   zgodność wykonania z projektem porównując je przez oględziny i pomiary
    (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia wpustów itp.),
-    stan podłoży na podstawie protokołów badań  międzyoperacyjnych,
- jakość materiałów na podstawie deklaracji lub certyfikatów zgodności 
     przedłożonych przez dostawców,
-   prawidłowość wykonania posadzki przez sprawdzenie:
     -   przyczepności wykładziny ceramicznej posadzki,
     -   odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (nie większe

                   niż 3 mm na całej długości łaty),
-  prawidłowości przebiegu i wypełniania spoin łatą z dokładnością do 1mm

8.3.   Posadzki z płytek terakotowych -podstawowe wymagania. Posadzkę z płytek
można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania 
została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołami odbioru 
dołączonym do dziennika budowy. Powierzchnia posadzki powinna być rów-
na i pozioma. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyz-
zny poziomej mierzone 2 metrową łatą w dowolnych kierunkach i dowolnym 
miejscu nie powinno być większe niż 5mm. Spoiny między płytkami przez 
całą długość i szerokość pomieszczenia powinna tworzyć linie proste.

 8.4. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej
niż:
-    2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku

               płytek gatunku pierwszego,
-    3mm na 1m na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gat. dru-

              giego i trzeciego,
Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy (kleju) na całej
swej powierzchni,
 w miejscu styku dwóch odmiennych rodzajów posadzek – posadzki te

powinny być odgraniczone kątownikami stalowymi.
9. Rozliczenie robót.
  9.1. Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w Ogólnej specyfikacji
          technicznej.

9.2.  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w: „Wymaganiach ogólnych".
        Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w
        oparciu o wyniki pomiarów.   
9.3. Podstawa płatności.
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     Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanych posadzek ceramicznych. 
10. Dokumenty odniesienia.

  PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.
  PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie.
  PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfi-

kacja, właściwości i znakowanie.
  PN-EN 176 "Płytki i płyty ceramiczne, prasowane na sucho o małej nasiąkliwości

wodnej E<3%. Grupa B I."
  PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  wymagania  i  badania  przy

odbiorze.

19.  CHODNIKI DOJŚCIOWE, PODJAZD, OPASKA, DROGA POŻAROWA  SST.19.0.

1.  Część ogólna:
 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

   „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej 
             w Kaczanowie". 
 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  realizacji
robót  związanych z chodnikami dojściowymi, opaską i drogą pożarową
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy budowie
sali  gimnastycznej  przy  Samorządowej  Szkole  Podstawowej  w
Kaczanowie.

b)  Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a)

 1.3.     Określenia podstawowe występujące w szczegółowej   specyfikacji.
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z
Polskimi Normami i ogólną specyfikacją techniczną.
- Chodniki  dojściowe,  podjazd  dla  osób  niepełnosprawnych  i  opaska

wokół sali o nawierzchni z wibroprasowanej kostki brukowej betonowej
grubości  6cm.  Przeznaczenie:  utwardzenie  dojścia  do obiektu  sali  i
zabezpieczenie ścian i cokołu sali.

- Droga  pożarowa z  nawijką  o  nawierzchni  z  wibroprasowanej  kostki
brukowej  betonowej  grubości  8cm.  Przeznaczenie:  umożliwienie
dojazdu dla wozów bojowych Straży Pożarnej.

  - Szczegóły techniczne wykonać w/g projektu zagospodarowania terenu.
2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

2.1.Betonowa kostka brukowa.
      Klasyfikacja betonowych kostek brukowych:

Betonowa kostka brukowa ma mieć następujące cechy charakterystyczne,
określone w katalogu producenta:
- odmiana - kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
- gatunek,  w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj.  od rodzaju, liczby i
wielkości wad powierzchni, krawędzi i naroży - gatunek 1
klasa - klasa „50", o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50MPa

- barwa -  kostka szara, z betonu niebarwionego
część kostki kolorowej czerwonej do znakowania  zarysów
miejsc parkingowych

- wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:
- długość: od 140mm do 280mm
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-  szerokość:  od 0,5 do 1,0  wymiaru  długości,  lecz  nie  mniej  niż  100mm,
grubość – 60mm i 80mm

2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym:
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną
przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w
aprobacie  technicznej,  a  w  przypadku  braku  wystarczających  ustaleń,
powinna  mieć  charakterystyki  określone  przez  odpowiednie  procedury
badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi wskazaniami:

     1)  kształt i  wymiary powinny  być zgodne  z  deklarowanymi przez  
producenta,  z  dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:
        - długość i szerokość      ±3,0mm
       -  grubość                      ±5,0mm

    2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 50MPa dla klasy
„50"

    3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3%
roztworze NaCI lub 150  cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą,
powinny być spełnione jednocześnie warunki: 
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
-  łączna  masa  ubytków  betonu  w  postaci  zniszczonych  narożników  i
krawędzi,  odprysków  kruszywa   itp.  nie  powinna  przekraczać  5%  masy
próbek nie zamrażanych,
-  obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do  próbek  nie
zamrażanych nie powinno  być większe niż 20%,
- nasiąkliwość nie powinna przekraczać 5%,
- ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości,
nie powinna  przekraczać wartości 3,5 mm, dla klasy „50",
-  szorstkość,  określona  wskaźnikiem  szorstkości  SRT  (Skid  Resistance
Tester)   powierzchni  licowej  górnej,  sprawdzona  wahadłem  angielskim,
powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,
- wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć
i  ubytków betonu,  krawędzie elementów powinny być  równe,  a tekstura i
kolor  powierzchni  licowej  powinny  być  jednorodne.  Dopuszczalne  wady
wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać
wartości podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas
jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).

         Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego 
Lp.                   Właściwości                                         Wymagania

gatunek 1 gatunek 2
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1 Stan powierzchni licowej:
- tekstura
- rysy i spękania
 kolor według katalogu producenta

  
przebarwienia

plamy, zabrudzenia niezmywal. wodą
naloty wapienne

jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne
 jednolity dla danej partii

dopuszczalne niekontras-
towe przebarwienia na 
pojedynczej kostce
niedopuszczalne
dopuszczalne

jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
dopuszczalne różnice w 
odcieniu tego samego 
koloru
dopuszczalne kontrastowe
przebarwienia tego 
samego koloru na pojed. 
kostce 
niedopuszczalne
dopuszczalne

2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielkość (długość
  i szerokość)

                     2
         30mm x 10mm

                     2
             50mm x 20mm

3 Szczerby      i      uszkodzenia      
krawędzi i naroży przylicowych

niedopuszczalne niedopuszczalne

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych
dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielkość (długość
   i głębokość)

                     2                     

          20mm x 6mm

                   2                      

           30mm x 10mm 

2.3. Woda
Woda do podsypki  cementowo-piaskowej  i  zaprawy cementowo-piaskowej
powinna być „odmiany 1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [18].

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST„Wymagania

ogólne" .
3.2.   Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
 Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się ręcznie.

Do  przycinania  kostek  można  stosować  specjalne  narzędzia  tnące  (np.
przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy
stosować  zagęszczarki  wibracyjne  (płytowe)  z  wykładziną  elastomerową,
chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.
 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST„Wymagania ogólne" .
 4.2. Transport materiałów
   4.2.1. Transport betonowej kostki brukowej

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi
środkami  transportowymi  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości  na
ściskanie  co  najmniej  15MPa.  Kostki  w  trakcie  transportu  powinny  być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem.
Jako środki  transportu  wewnątrzzakładowego kostek  na  środki  transportu
zewnętrznego  mogą  służyć  wózki  widłowe,  którymi  można  dokonać
załadunku  palet.  Do  załadunku  palet  na  środki  transportu  można
wykorzystywać również dźwigi samochodowe.
Palety  transportowe  powinny  być  spinane  taśmami  stalowymi  lub
plastikowymi,  zabezpieczającymi  kostki  przed  uszkodzeniem  w  czasie
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transportu.  Na  jednej  palecie  zaleca  się  układać  do  10  warstw  kostek
(zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od
1200kg do 1700kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do
odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig  do
za- i rozładunku.
Krawężniki  i  obrzeża  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
transportowymi. Krawężniki  betonowe należy układać w pozycji pionowej z
nachyleniem  w  kierunku  jazdy.  Krawężniki  kamienne  należy  układać  na
podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w
czasie transportu.
Kruszywa można przewozić  dowolnym środkiem transportu,  w warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi
materiałami.  Podczas  transportu  kruszywa  powinny  być  zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[6].

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w ST„Wymagania
ogólne".
Szczegóły wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

5.5.1. Podłoże i koryto.
Grunty  podłoża  powinny  być  niewysadzinowe,  jednorodne  i  nośne  oraz
zabezpieczone  przed  nadmiernym  zawilgoceniem  i  ujemnymi  skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.
Koryto  pod  podbudowę  lub  nawierzchnię  powinno  być  wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami.
Koryto  musi  mieć  skuteczne  odwodnienie,  zgodne  z  dokumentacją
projektową.

5.5.2. Konstrukcja nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni  powinna być zgodna z dokumentacją projektową
lub  SST.  Konstrukcja  nawierzchni  może  obejmować  ułożenie  warstwy
ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce  piaskowej rozścielonej
bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku piaskowym
WP > 35 
Podstawowe czynności  przy wykonywaniu  nawierzchni,  z  występowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem,
obejmują:
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie obramowania nawierzchni
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ułożenie kostek z ubiciem,
- wypełnienie piaskiem  szczelin,

   - pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.5.3.Podbudowa.
    Rodzaj  podbudowy  przewidzianej  do  wykonania  pod  warstwą  betonowej

kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
5.5.4.Obramowanie nawierzchni.

Rodzaj  obramowania  nawierzchni  powinien  być  zgodny  z  dokumentacją
projektową lub ST.
Obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu
kostek  w  celu  ustalenia  szerokości  nawierzchni  i  prawidłowej  lokalizacji
krawężników lub obrzeży.
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5.5.5.Podsypka.
Rodzaj  podsypki  i  jej  grubość  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową lub SST.
Podsypkę  cementowo-piaskową  stosuje  się  z  zasady  przy  występowaniu
podbudowy  pod  nawierzchnią  z  kostki.  Podsypkę  cementowo-piaskową
przygotowuje  się  w betoniarkach,  a  następnie  rozściela  się  na uprzednio
zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35
- wytrzymałości na ścisk. nie mniejszej niż R7 =10MPa, R28 =14MPa
W  praktyce,  wilgotność  układanej  podsypki  powinna  być  taka,  aby  po
ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni
śladów  wody,  a  po  naciśnięciu  palcami  podsypka  rozsypywała  się.
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie
nawierzchni  z  kostek  od  3m do 4m.  Rozścielona  podsypka powinna być
wyprofilowana  i  zagęszczona  w  stanie  wilgotnym,  lekki  walcami  (np.
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawałowaniu  nawierzchni  należy ją  polać  wodą w takiej  ilości,  aby woda
zwilżyła  całą  grubość  podsypki.  Rozścielenie  podsypki  z  suchej  zaprawy
może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20m.
Całkowite  ubicie  nawierzchni  i  wypełnienie  spoin  zaprawą  musi  być
zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

5.5.6.Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1
oraz deseń ich układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a
w  przypadku  braku  wystarczających  ustaleń  Wykonawca  przedkłada
odpowiednie  propozycje  do  zaakceptowania  Inspektorowi  nadzoru.  Przed
ostatecznym  zaakceptowaniem  kształtu,  koloru,  sposobu  układania  i
wytwórni  kostek,  Inspektor  może  polecić  Wykonawcy  ułożenie  po  1  m2

wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.   
5.5.7.Warunki atmosferyczne.

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się
wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się
wykonanie  nawierzchni  jeśli  w  ciągu  dnia  temperatura  utrzymuje  się  w
granicach  od  0°C  do  +5°C,  przy  czym  jeśli  w  nocy  spodziewane  są
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie
ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
Nawierzchnię  na podsypce piaskowej  zaleca się  wykonywać w dodatnich
temperaturach otoczenia.

5.5.8.Ułożenie nawierzchni z kostek.
Warstwa  nawierzchni  z  kostki  powinna  być  wykonana  z  elementów  o
jednakowej  grubości.  Na większym fragmencie robót  zaleca się stosować
kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są
różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać
ręcznie lub mechanicznie.
Układanie  ręczne  zaleca  się  wykonywać  na  mniejszych  powierzchniach,
zwłaszcza  skomplikowanych  pod  względem  kształtu   lub  wymagających
kompozycji  kolorystycznej   układanych  deseni  oraz   różnych  wymiarów i
kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze.
Kostkę układa się około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po
procesie ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia  kostek  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej
(np.  studzienek,  włazów itp.)  powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm
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powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do 10mm powyżej korytek
ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni  przy krawężnikach,  obrzeżach i  studzienkach
można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i
dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami
tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej
zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej
na  stałe.  Przed  dalszym  wznowieniem  robót,  prowizorycznie  ułożoną
nawierzchnię  na  podsypce  piaskowej  należy  rozebrać  i  usunąć  wraz  z
podsypką.

5.5.9.Ubicie nawierzchni z kostek.
Ubicie  nawierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  zagęszczarki
wibracyjnej  (płytowej)  z  osłoną  z  tworzywa  sztucznego.  Do  ubicia
nawierzchni nie wolno używać walca.
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku
jej  środka  i  jednocześnie  w kierunku  poprzecznym kształtek.  Ewentualne
nierówności  powierzchniowe  mogą  być  zlikwidowane  przez  ubijanie  w
kierunku wzdłużnym kostki.
Po ubiciu  nawierzchni  wszystkie  kostki  uszkodzone (np.  pęknięte)  należy
wymienić na kostki całe.

5.5.10.Spoiny.
Szerokość  spoin  pomiędzy  betonowymi  kostkami  brukowymi  powinna
wynosić od 3mm do 5mm.
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniając wymagania
pktu 2.3.
Wypełnienie  spoin  piaskiem  polega  na  rozsypaniu  warstwy  piasku  i
wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu
papki  piaskowej  szczotkami  względnie  rozgarniaczkami  z  piórami
gumowymi.

5.5.11. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.
Nawierzchnię na podsypce piaskowej  ze spoinami wypełnionymi piaskiem
można oddać do  użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
6.1. Badania przed przystąpieniem do układania betonowej kostki  brukowej.
        Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
  a)   w  zakresie  betonowej  kostki  brukowej  aprobatę  techniczną,  certyfikat

zgodności  lub  krajową  deklarację  zgodności  dostawcy  oraz  ewentualne
wyniki  badań  cech  charakterystycznych  kostek,  w  przypadku  żądania  ich
przez Inspektora wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych
kostek    

  b)  w  zakresie  innych  materiałów  sprawdzenie  przez  Wykonawcę  cech
zewnętrznych materiałów prefabrykowanych ( obrzeży)
- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w
normach, które budzą wątpliwości Inspektora.

        Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawia
Inspektorowi do akceptacji.

6.2. Badania prowadzone w czasie robót.
6.2.1.Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  w  czasie  robót

nawierzchniowych z kostki podaje tabl.2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
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Lp.         Wyszczególnienie    
badań i pomiarów

Częstotliwość badań   Wartości dopuszczalne

1 Sprawdzenie podłoża i  koryta  
2 Sprawdzenie ew. podbudowy wg ST, norm, wytycznych 
3 Sprawdzenie podsypki 

(przymiarem liniowym lub metodą
niwelacji)

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: grubości,
spadków i cech konstrukcyjnych w
porównaniu z dokumentacją pro-
jektową i specyfikacją

 odchyłki od 
projektowanej 
grubości ±1cm

4 Badania wykonywania nawierzchni
z kostki
a) godność z dokumentacją 
projektową

Sukcesywnie na każdej działce
roboczej

-

b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2cm

c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach cha-
rakterystycznych

Odchylenia: 
+1cm; -2cm

d) równość w profilu
podłużnym (wg BN-68/8931-04)

Jw. Nierówności do 8mm

e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona ratą 
profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji)

Jw. Prześwit między łatą a 
powierzchnią do 8 mm

f) spadki poprzeczne
(sprawdzone metodą niwelacji)

Jw. Odchyłki od 
dokumentacji 
projektowej do 0,3%

g)szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym)

Jw. Odchyłki od szerokości 
projektowanej do ±5 
cm

h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 
10 cm)

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej

Wg pkt. 5.5.10

i) sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji
Inspektora

6.2.2. Badania wykonanych robót.
  Zakres  badań  i  pomiarów  wykonanej  nawierzchni  z  betonowej  kostki

brukowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 
plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin
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2 Badanie położenia osi  nawierzchni  w 
planie

punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 4b)

3 Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 
wartości podanych w tab. 2

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami 
oraz wypełnienie spoin i szczelin

Wg pktu 5. i 5.5.10

  7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".
7.2.   Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej  nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

8. Odbiór robót budowlanych.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymaganiach ogólnych." Roboty
uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem tolerancji według pkt.6 dały wyniki pozytywne.

 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Roboty  związane  z  wykonaniem  podsypki  należą  do  robót  ulegających
zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w ST „Wymagania ogólne".

 8.3. Odbiory robót związanych z parkingiem, dojazdami i chodnikiem:
10. a)  odbiór techniczny częściowy:

 koryta wykonanego mechanicznie po uprzednim usunięciu humusu,
 podłoże gruntowe w korycie,
 warstwy odsączającej zagęszczonej mechanicznie,
 dolnej warstwy z kruszyw naturalnych,
 górnej warstwy z kruszyw naturalnych,
 obrzeży betonowych 

  b) odbiór końcowy nawierzchni drogi i dojść do sali z kostki brukowej .
 8.4. Wymogi i tolerancje wykonania robót drogi i chodnika    

  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  winny  spełniać
wymogi PN-S-06102,

  wszystkie roboty ziemne związane z niwelacją i ukształtowaniem terenu
należy prowadzić z normą PN-S-02205,

  podłoże gruntowe w korycie zagęścić do Is  0,98,
  dla  nasypów pod  chodniki  minimalna  wartość  wskaźnika  zagęszczenia

wynosi Is  0,98 w/g  normalnej próby Proctora,
 nasyp  w  korycie  zagęszczać  mechanicznie.  Zagęszczenie  nasypu

kontrolować zgodnie z wymogami normy PN-84/B-04481.  Zagęszczenie
każdej  warstwy  nasypu   winno  być  odebrane  przez  geotechnika  z
udokumentowaniem w dzienniku budowy.

8.5. Podczas  robót  ziemnych  związanych  z  budową  nawierzchni  należy
kontrolować  rodzaj  gruntów  występujących  w  podłożu.  W  miejscu
występowania  luźnych nasypów należy wymienić  grunt  na pospółkę do
stropu  gruntu  nośnego  lub  wbudować  geowłókninę.  W  rejonie  sieci
uzbrojenia  podziemnego  roboty  ziemne  należy  prowadzić  ręcznie  z
zachowaniem odpowiedniej ostrożności.

9.  Podstawa płatności
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    9.1.    Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfika-
              cji  Technicznej.
    9.2.    Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawar-

tych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czyn-
ności objętych ceną określony jest w ich opisie.

  10. Dokumenty odniesienia.
     -   Normy związane:

PN-B-04101Materiały  kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą
PN-B-04102 Materiały  kamienne. Oznaczanie  mrozoodporności    metodą 
bezpośrednią
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 
Boehmego
PN-B-04115 Materiały   kamienne. Oznaczanie wytrzymałości   kamienia na 
uderzenie (zwięzłości)

          PN-B –06251Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład,   wymagania i 
ocena zgodności
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 PN-S-06100 Drogi  samochodowe.  Nawierzchnie  z   kostki  kamiennej.
Warunki techniczne
PN-S-96026Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki      kamiennej 
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania
BN-80/6775/03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do    nawierzchni 
drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych; piasek
PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki 
uliczne, mostowe i drogowe
PN-B-19701:1997 Cement. Cement   powszechnego użytku. Skład, wyma-
gania i ocena zgodności 
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

                   20.  ELEMENTY TERENÓW  ZIELONYCH            SST.20.0.       
  1.  Część ogólna:

 1.1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
   „Budowa sali gimnastycznej przy Samorządowej Szkole Podstawowej 

             w Kaczanowie". 
 1.2. Przedmiot i zakres robót objętych SST.

a) Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  realizacji
robót  związanych z terenami zielonymi przewidzianych do wykonania w
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ramach  robót  budowlanych  przy  budowie  sali  gimnastycznej  przy
Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie.

b) Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.a)

  1.3.  Określenia podstawowe występujące w szczegółowej   specyfikacji.
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z
Polskimi Normami i ogólną specyfikacją techniczną.

2.  Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
   2.1.  Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów podano w ST„ Wyma-
           gania ogólne" .
   2.2.  Należy zastosować trawę typu sportowego o dużej odporności na deptanie.

3.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych.
   3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 
            Technicznej.
   3.2.   Rodzaje sprzętu używanego do robót związanych z terenami zielonymi 
             pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem 
             nadzoru.

4. Wymagania dotyczące środków transportu.
   4.1   Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji   

Technicznej.
   4.2.  Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w 
          skład terenów zielonych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
          zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.
   5.1.Przed wykonaniem prac ogrodniczych należy cały teren oczyścić z chwastów

i jednorocznych samosiewów, następnie wykonać zabiegi agrotechniczne.
   5.2.Wykonać bronowanie mechaniczne gruntu oraz orkę glebogryzarką przycze-
          pną.
   5.3. Wyrównać teren z ręcznym grabieniem.
   5.4. Na obszarze przeznaczonym pod trawnik powinno się rozłożyć warstwę  
           mieszanki torfu i ziemi urodzajnej.

 Roślinność należy otoczyć typową pielęgnacją.
   5.5. Trawnik należy regularnie strzyc, nawozić i podlewać w ciągu całego sezonu
          wegetacyjnego. 
   5.6. Realizacja projektu zieleni powinna zostać dostosowana do postępów w rea-

lizacji projektu architektonicznego.
   5.7. W okresie gwarancyjnym należy przeprowadzić liczne roboty pielęgnacyjne 
          roślinności przewidziane w KNR 2-21.

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych.
   6.1.Projektuje się nowy trawnik dywanowy wzdłuż zaplecza i istniejącej Szkoły.
   6.2. Lokalizację projektowanych terenów zielonych wykonać w/g projektu zagos-

podarowania terenu w ilościach z przedmiaru.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót.

7.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru podano w Ogólnej Specyfikacji 
       Technicznej.
7.2. Zasady przedmiarowania terenów zieleni według katalogu nakładów
        rzeczowych KNR nr 2-21.

8. Odbiór robót budowlanych. 
   8.1. Odbiory robót związanych z nawierzchnią trawiastą:

a) odbiór techniczny częściowy:
 warstwy trawiastej murawy 

b) odbiór końcowy nawierzchni :
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 Kontrola jakości nawierzchni płyty murawy polegać będzie na pomiarze lub
sprawdzeniu:
  odchyleń od profilu podłużnego i poprzecznego
  nierówności płyty murawy
  wyglądu zewnętrznego

    8.2. Odbiór końcowy terenów zieleni.
 Należy sprawdzić ilość i jakość poszczególnych nasadzeń w stosunku do

założeń projektu zagospodarowania terenu i przedmiaru robót terenów
zieleni.   

1. Rozliczenie robót.
9.1. Ogólne zasady dokonywania rozliczeń robót podano w Ogólnej Specyfikacji  

Technicznej.
9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w

wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych
ceną określony jest w ich opisie.

2. Dokumenty odniesienia.
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych"

wyd. MBiPMB 1977r. w zakresie wykonania "małej architektury ogrodowej"
- technologie stosowane przez przedsiębiorstwa zieleni i robót ogrodniczych  
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